PROCESSO: 23066.043063/2023-96

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

et
RTUTE SPIRITUS)
VIF I%“V# 1m.b

TOMADA DE PREGCO 04/2023
ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA
| LREGENCIA LEGAL |
Essa licitagdo obedecera integralmente a Lei Federal 8.666/93

| II. UNIDADE INTERESSADA |
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

| Il. MODALIDADE | IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO |
Tomada de Preco 23066.043063/2023-96

| V. TIPO DE LICITACAO | VI. FORMA DE EXECUGAO , |
Menor Preco EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

[VIl. OBJETO |

1.Contratagcdo de empresa especializada na prestagao dos servigos técnicos
especializados de elaboragao de projeto basico e executivo de arquitetura e engenharia
(Conforme discriminado na Planilha Orgamentaria) para a Escola de Medicina Veterinaria
e Zootecnia e Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, conforme
especificado nesse Anexo | — Termo de Referéncia do Edital e demais anexos.
2.0 Objeto da licitagao tem a natureza de servigos nao comum de engenharia.
3.A presente contratacao adotara como regime de execug¢ao a empreitada por preco
unitario.
4. CATSER: Estudos e Projetos — Instalagdes Prediais — 00000026-4

| VII. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZACAO DA LICITACAO: |

DATA: 10/01/2024—- HORA: 10h (Horario de Brasilia) LOCAL: Sala de reunidoes da
SUMAI Pavilhdao Administrativo | e Il, localizado no endereco Rua Bardo de
Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de Ondina, Salvador - BA, CEP: 40170-115

| IX. DOTACAO ORCAMENTARIA |
DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATACOES DOS SERVICOS.

| X. PRAZO DE VIGENCIA | XI. LOCAL DA INTERVENCAO |
VER TR Nos Campi da Universidade Federal da Bahia.
| XIl. ANEXOS |

I-PECAS GRAFICAS

Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

II-ESCOPO DE PROJETOS

IV- DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS
V- MODELOS

E demais anexos constantes do Edital.

Xlll. LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
TERMO DE REFERENCIA
Endereco: Rua Bardo de Jeremoabo, S/N — Salvador — BA —Superintendéncia de Meio

Ambiente e Infraestrutura/ SUMAI — CPR-Coordenacao de Projetos e Registros Tel. 71 3283-
5802/5814. E-mail: cppo.sumai@ufba.br e  ngl@ufba.br, com copia para
josemendonca@ufba.br.
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TERMINOLOGIA- DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as sequintes
definicdes:

Contratante

Orgdo que contrata a elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo — Universidade
Federal da Bahia (UFBA).

Contratada

Empresa contratada para a elaboracédo dos Projetos Basico e Executivo, vencedora da
licitac&o.

Fiscalizacao

Atividade exercida de modo sistematico pela Coordenacédo de Projetos e Registros —

CPR e seus prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das disposicdes
contratuais, técnicas e administrativas, em todos 0s seus aspectos.

Programa de Necessidades

Conjunto de caracteristicas e condicbes necessarias ao desenvolvimento das
atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e
originam a proposi¢ao para o empreendimento a ser realizado.

Levantamento Cadastral (CADASTRAMENTO /ATUALIZACAO DE BASE
FORNECIDA PELA UFBA)

Conjunto de documentos e desenhos técnicos necessarios para a composicao da
edificacdo existente, contendo plantas, cortes, fachadas e detalhes especificos
existentes para a permitir a concepcdo e desenvolvimento preliminar da proposta
arquiteténica da(s) edificacdo(bes) nas etapas de estudos preliminares, anteprojetos e
projeto executivo seja ele Projeto Arquitetdnico para regularizacdo ou retrofit,
Prevencdo e Combate Contra Incéndio, Instalacdes, etc.

Levantamento Topografico (ATUALIZACAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA)
Conjunto de documentos e desenhos técnicos da base topografica da UFBA existente
pra atualizacdo nas areas de intervencao;

Estudo preliminar

Conjunto de documentos e desenhos executados para a concepcao e desenvolvimento
preliminar da proposta arquitetbnica da(s) edificacdo(des). Deve assegurar a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do

empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem
como das condicionantes estabelecidas neste Termo de Referéncia, legislacdes locais,
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normativas.

Anteprojeto

Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificacdes técnicas elaborados
para o desenvolvimento da proposta arquitetonica da(s) edificacdo(bes) elaborada a
partir do Estudo Preliminar. Deve desenvolver solucdo global para os materiais,
sistemas e métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto,
validando as atividades ja desenvolvidas nas etapas anteriores.

Projeto Pré-execucao

Consiste _na apresentacdo do projeto de arquitetura e demais solucdes dos
complementares (conforme escopo de projetos de cada disciplina), revisado sob a luz
da legislacao pertinente (NBR, Legislacdo Municipal, etc) para ser aprovado pela
SUMAI/UEBA, para posterior desenvolvimento das etapas seguintes.

Relatério de Vistoria

Relatério onde constam todas as observacdes relacionadas a visita ao local, na
primeira reunido, indicando qualquer inconformidade identificada e anotacdes
pertinentes a informacdes necessaria ao desenvolvimento dos projetos, tais como
entrada de energia, agua, ligacdes de esgoto, etc. .

Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
modulos e do prazo de execucgao, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a favorecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar _a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras e montagem:;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar_a obra, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€Xecucao;

d) informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisérias e condicbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucao;

e) subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a
sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagcdo e outros
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dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servicos e fornecimentos propriamente avaliados;

Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

Projeto Executivo legal

O conjunto dos plantas com elementos necessarios e suficientes a apresentacdo ao
6rgédo de analise SEDUR para aprovacdo e emissdo do Alvara de Lienca de
Construcdo, e aprovacdo junto ao Corpo de Bombeiros de acordo com as normas
pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Projetos de Urbanizacao e Infraestrutura Urbana —
Projetos caracterizados pela interacdo de todas as especialidades do urbanismo, da
arquitetura e da engenharia necessarias para a intervencdo nas areas externas da

UFBA, contemplando o sistema viario, pracas, calcadas, canteiros e areas verdes. As
especialidades para esse tipo de projeto sdo: arquitetura; urbanismo; estrutura

(contencdes); terraplenagem; geométrico do sistema viario; redes de abastecimento de
agua (agua potavel, agua bruta e irrigacdo); rede de esgotamento sanitario; rede de
drenagem pluvial; redes de distribuicdo de energia, de fibra o6tica, de iluminacdo
publica e de segurancga patrimonial para areas externas; rede de distribuicdo de GLP;
prevencdo e combate a incéndio, prevendo rede de hidrantes nos campi da UFBA;
paisagismo; comunicacio visual;

Projetos de contencao de talude

Os projetos de contencdo deverdo apresentar as solucdes para a estabilidade dos
taludes naturais. A geometria e os elementos constituintes da contencdo devem ser
apropriados, capazes de suportar os esforcos transmitidos pela massa instavel com
seguranca aceitavel.

O sistema estrutural pode constituir-se de paramento e elementos de reforco inseridos
no macico, como tirantes, chumbadores e estacas injetadas. Os paramentos podem
ser de placas e grelhas de concreto simples, concreto ciclépico, concreto projetado,
armado ou com revestimento vegetal ou artificial.

Além dos elementos citados acima, normalmente compdem a contencéo os elementos
filtrantes e drenantes, como filtros de areia ou de material sintético, drenos profundos,
barbacas e drenos subhorizontais internos.

Projetos de Drenagem

Os Projetos de drenagem devem contemplar as técnicas de drenagem superficial,
captacdo e direcionamento que melhor se ajuste as necessidades do local de
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intervencao.
Levantamento Topografico

Os Levantamentos topograficos devem ser realizados utizando-se de técnica e
equipamentos partindo de RN fisicos instalados no Campus Federacdo e RN municipal
para o Campus Canela.

1. OBJETO

1.1.Contratacdo de empresa especializada na prestacdo dos servicos técni-
cos especializados de elaboracdo de projeto basico e executivo de arqui-
tetura e engenharia (Conforme discriminado na Planilha Orgcamentaria)
para a Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia e Faculdade de Direito
da Universidade Federal da Bahia, conforme especificado nesse Anexo |
— Termo de Referéncia do Edital e demais anexos.

1.2.2.0 Objeto da licitacdo tem a natureza de servicos ndo comum de enge-
nharia.

1.3.3.A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empreitada
por preco unitario.

1.4.Licitacdo do tipo MENOR PRECO, cujas especificacbes e guantitativos encon-

tram-se no Anexo | — ORCAMENTO e em outros documentos do Edital.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Esta licitacdo € uma das acoes da SUMAI para o cumprimento das atividades

planejadas para 2023/2024 e incluidas no PGC — Plano de Gestdo de Contratos.

2.2. Essa licitacdo visa atender as demandas de conclusdo de obras da Escola de
Medicina Veterinaria e Zootecnia, incluindo atualizacdo do projeto de Seguranca
contra Incéndio, bem como fazer os projetos relacionados aos recursos recebi-
dos pela Faculdade de Direito, através de Emendas Parlamentares.

2.3. Tendo em vista que a UFBA néo dispbe em seu quadro técnico, profissionais
que possam desenvolver os projetos aqui tratados, faz-se necessario a contrata-

¢ao aqui referida.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solugcdo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, ANEXO 1l ESCOPO PROJETOS COMPLE-

MENTARES e ANEXO |V-DIRETRIZES ELABORACAO PROJETOS apéndice
deste Projeto Basico
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4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1.Trata-se de servico ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante

licitacdo, na modalidade Tomada de preco.
4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°

9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das ativi-
dades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta € vedada.

4.3. A execucgado do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacio técnica para
prestar os servicos relacionados a esse Termo de Referéncia, com fornecimento de ma-
teriais, equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servicos e
insumos diversos descritos na Planilha Orcamentaria.

5.2. O objeto a ser contratado constitui em servico de natureza ndo continuada, sem
dedicacado exclusiva de mao-de-obra por tratar-se de prestacdo de um servico especifico
por periodo predeterminado.

5.3. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conheci-
mento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, in-
clusive, a capacitacao dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuara a
execucdo dos servicos.

5.4. O autor dos projetos ou servico técnico especializado devera ceder a Universida-
de Federal da Bahia os direitos autorais de que tratam os projetos desenvolvidos, autori-
zando-a a efetuar modificacdes futuras desses projetos, se assim desejar.

5.5. Na&o havera deslocamentos e necessidade de hospedagem.

5.6. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragcdo de que tem
pleno conhecimento das condicbes necessarias para a prestacdo do servico como requi-
sito para celebracao do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do obje-
to e/ou obrigagcdes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2. Em observancia a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 04/06/2014 os proje-
tos basicos e executivos devem ser desenvolvidos visando, obrigatoriamente, a obtencio

da Etiqueta Nacional de Conservacédo de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe de efi-

ciéncia.
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6.3. Na execucdo dos projetos deverdo ser observados os preceitos da IN-SLTI N° 01,
de 19.01.2010. que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental aquisicdo de

bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autar-
quica e fundacional e da outras providéncias, em especial:

6.3.1. Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de res-
friamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispen-
savel;

6.3.2. Automacéo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, ilumina-
cao ambiental, iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

6.3.3. Uso exclusivo de lampadas fluorescentes LED;

6.3.4. Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua, quando especifi-
cado pela UFBA;

6.3.5. Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia, quando for o
caso,

6.3.6. Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados, quando especifi-
cado pela UFBA;

6.3.7. Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos
gue possibilitem a captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

6.3.8. Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que
reduzam a necessidade de manutencéo;

6.3.9. Possibilidade de emprego de materiais. tecnologia e matérias-primas existentes

no local para execucao, de modo a diminuir os custos de transporte;

6.3.10. Facilidade e economia na execucéo, conservacédo e operacdo, sem prejui-
Zo da durabilidade da obra ou servico;

6.3.11. Adocédo das normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho ade-
guadas;

6.3.12. Acessibilidade; e economia da manutencédo e operacionalizacdo da edifica-

¢do, reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e ma-
teriais que reduzam o impacto ambiental.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera

realizar vistoria nas instalacbes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 12 horas, de-
vendo o agendamento ser efetuado até 48 (quarente e oito) horas de antecedéncia pelo
telefone (71) 3283-5801 ou e-mail marpin@ufba.br.

7.2. QO prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dois Uteis anteriores a data prevista para a abertura da sessao publi-
ca.
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7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela em-
presa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser en-
tregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as infor-
macdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicées de bem ela-
borar sua proposta.

7.5. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacées de desco-

nhecimento das instalacées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos., devendo a licitante vencedora assumir os édnus dos servicos

decorrentes.
7.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condigbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucéo do objeto sequira a seguinte dindmica:

8.1.1. Sera emitida uma OS para cada projeto a ser desenvolvido, onde constara seu
prazo de execucao, valor e designacéo do fiscal.

8.1.2. Os trabalhos estdo divididos em duas etapas: Fase Preliminar e Fase Projetos.
Consiste a Fase Preliminar os servicos necessarios aos projetos, tais como cadastro ou
atualizacédo da planta fisica, topografia e sondagem. Essa fase acontecera somente se o
projeto a ser desenvolvido a demandar. Caso contrario, ela sera suprimida e os trabalhos
comecardo com 0s projetos.

8.1.3. O cronograma contempla as duas fases de forma independente e no caso de ndo
ser necessario a Fase Preliminar, os dias a ela associados ndo serio contabilizados.
8.1.4. A execucéo do servico serd iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo.
8.1.5. Nao serao aceitos servicos executados fora do cronograma fisico.

8.2. A verificacdo da conformidade da prestacdo do servico sera realizada com base
nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificacdes técnicas, os quais estio
detalhados no Anexo Ill — Escopo de Projetos.

8.3. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara co-

municacao escrita informando o fato a fiscalizacdo, a qual competira a verificacdo dos
servicos e tomara as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e posterior-

mente, de forma definitiva.
84. O pagamento dos servicos acontecerdo apenas com a aceitacdo por parte da fis-

calizacao.
8.5. A partir desse conjunto de informacdes técnicas, a contratada desenvolvera o pro-

jeto até o nivel executivo, levando em consideracdo as etapas listadas abaixo.

8.6. Etapas pés licitacao
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8.6.1. FASE PRELIMINAR — SONDAGEM
8.6.1.1. Reuniao 01: Diretrizes para projetos e visita de vistoria

Reunido inicial para que a SUMAI, passe, formalmente, a Ordem de Servico e as
diretrizes especificas do projeto e a Empresa cologue seus questionamentos:

Visita ao local do projeto, caso necessario, com todos os projetistas das areas técnicas
envolvidas na execucdo dos projetos. de forma a checarem todas as informacdes e
possiveis interferéncias que possam comprometer as etapas seguintes. Além de fazerem
as anotacdes pertinentes ao Relatério de Vistoria (se for o caso).

Apresentacdo do cronograma, forma de avaliacdo dos projetos, penalidades e condicbes
do contrato.

A reunido sera reqgistrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

8.6.1.2. Desenvolvimento dos servigcos preliminares

Periodo para realizar a sondagem. topografia e todos os servicos previstos na contrata-
cao.

8.6.1.3. Entrega e apresentacdo do material referente a etapa

A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa. Caso
nao o faca, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

86.14. Avaliacao do material pela SUMAI

Periodo destinado a avaliagdo do material entregue pela Contratada para aprovacao ou
rejeicao pela SUMAI.

8.6.1.5. Entrega Relatério de aprovacao/rejeicao do material da etapa

A SUMAI se posicionara sobre o trabalho apresentado pela Contratada. No caso de
aprovacao total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento da etapa seguinte, caso
tenha sido contratada.

No caso de rejeicao do trabalho a SUMAI entregara Relatério Técnico com as indicacbes
das mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteracdes solicitadas.

A Contratada terd o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteracdes solicitadas.

No caso de algum impedimento para as alteracdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos
deverdo ser comunicados. pela Contratada no momento da reunido, e devendo ser

registradas em Ata com possibilidade de revisao pela SUMAI.

A Contratada tera 01 dia para fazer qualquer questionamento a respeito do Relatério de

analise entreque pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI
avaliar a necessidade de alteracdo da data de entrega. A partir desse prazo. as duvidas

poderdo ser enviadas, contudo o prazo de entrega ndo podera ser alterado.

8.6.1.6. Adequacao do material ndo aceito
Periodo destinado a empresa para fazer as alteracdes solicitadas pela SUMAI/UFBA
86.1.7. Entrega da Revisao do material revisado
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A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa. Caso
nao o faca, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso

A SUMAI recebera o material e o avaliara. A empresa podera seguir com as etapas
seguintes. Contudo, se observado o ndo cumprimento das modificacdes solicitadas, a
SUMAI aplicara a penalidade de “entrega em atraso”, a qual sera contabilizada até a
entrega de nova planta. O pagamento so6 sera liberado apds a aceitacdo sem ressalva do
produto.

NOTA: Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 100% do servico;

8.6.2. FASE DE PROJETOS - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAQ

8.6.2.1. Desenvolvimento de Projeto Pré-execucao

Periodo em que a Contratada elaborara as solucdes técnicas a serem desenvolvidas nas
etapas seqguintes

8.6.2.2. Entrega e Apresentacao do Projeto Pré-Execucéo
Consiste nessa Etapa a apresentacéo prévia dos elementos necessarios ao entendimen-
to da concepcéo do projeto. Serdo apresentados e avaliados nesta etapa:

Definicdo de todas as solucdes de projeto com instalacdes prediais com interferéncia di-
reta na arquitetura, como as plantas de locacdo dos pontos, drenos, equipamentos inter-

nos e externos.

A entrega dar-se-a por meio de reunido onde a Contratada ira apresentar as solucées es-
tudadas para os projetos e os técnicos da SUMAI fardo a aprovacdo ou outra sugestio,
de forma que essa etapa seja definida nessa data.

No caso dos técnicos da SUMAI rejeitarem a solucdo da empresa, devera oferecer uma
outra e a empresa devera acatar e apresentar em forma de produto, no prazo definido em
reunido.

As etapas seguintes terdo seguimento, contudo o pagamento do Projeto Pré-Execucao
s0 sera finalizado com a aprovacao do produto pela SUMAL.

A finalizacdo dessa etapa corresponde ao pagamento de 20% do valor da fase de
projetos.

ETAPA 02 -PROJETO BASICO

8.6.2.3. Desenvolvimento do Projeto Basico
Periodo destinado ao desenvolvimento do Projeto Basico, conforme escopo de projetos
8.6.2.4. Entrega Projeto Basico

A empresa devera entregar na data prevista no cronograma (ultimo dia do periodo de de-

senvolvimento) o material da etapa. Caso ndo o faca. Ensejara as penalidades previstas
no contrato por entrega em atraso.
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8.6.2.5. Avaliacdo do Projeto Basico pela SUMAI
8.6.2.6. Periodo destinado a revisdo do material entreque pela Contratada para

aprovacao ou rejeicao pela SUMAI

8.6.2.7. Entrega Relatério de aprovacaolrejeicido do Projeto Basico pela SU-
MAI

A SUMAI se posicionara sobre as solucdes apresentadas pela Contratada. No caso de

aprovacao total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.
No caso de rejeicdo do Projeto Basico, a SUMAI entregara Relatério Técnico, com as in-

dicacbes das mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteracoes
solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteracbes solicitadas.

No caso de eventuais impedimentos para as alteracdes solicitadas pela SUMAI, os mes-
mos deverdo ser comunicados, pela Contratada, no momento da reunido, os quais serao

registrados em Ata e poderéo ser revistas pela SUMALL

A Contratada tera 01 dia para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério en-
treque pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a ne-
cessidade de alteracdo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderao ser
enviadas, contudo o prazo de entrega nao podera ser alterado.

8.6.2.8. Adequacao do Projeto Basico
Periodo destinado a empresa para fazer as alteracdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

8.6.2.9. Entrega revisao do Projeto Basico (Entrega final

A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa (ultimo
dia do prazo para desenvolvimento da revisdo). Caso ndo o faca, ensejara as penalida-
des previstas no contrato por entrega em atraso

A SUMAI recebera o material e o avaliara. A empresa podera seguir com as etapas se-
guintes. Contudo, se observado o ndo cumprimento das modificacdes solicitadas, a SU-
MAI aplicara a penalidade de “entrega em atraso”, a qual sera contabilizada até a entrega
de nova planta. O pagamento sé sera liberado apds a aceitacdo sem ressalva do produto.
A entrega final desta etapa corresponde a medigcéo de 40% da fase de projetos.

ETAPA 03 -PROJETOS EXECUTIVOS

Consiste o projeto executivo na etapa destinada a concepcéo e a representacao final das
informacdes técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalacbes e componentes,
completas, definitivas, necessarias e suficientes a licitacdo (contratacdo) e a execucao

dos servicos de obras correspondentes.
Todos os Projetos deverido ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Pro-
jeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e com este Termo de Re-
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feréncia, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposicdes estabelecidas
pela UFBA.

Nenhuma etapa podera ser seguida sem a autorizacdo e aprovagéo por escrito da SU-
MAI, e sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizacées e

a total conclus&o dos servicos.

8.6.2.10. Desenvolvimento do Projeto Executivo
Periodo, conforme cronograma, destinado ao desenvolvimento do projeto executivo

8.6.2.11. Entrega Projeto Executivo

A empresa devera entregar na data prevista no cronograma (ultimo dia do periodo de de-
senvolvimento) o material da etapa. Caso ndo o faca, ensejara as penalidades previstas
no contrato por entrega em atraso.

8.6.2.12. Avaliacdo do Projeto Executivo pela SUMAI
Periodo destinado a revisdo do material entreque pela Contratada para aprovacdo ou re-

jeicao pela SUMALL

8.6.2.13. Entrega Relatério de aprovacaol/rejeicdo do Projeto Executivo pela
SUMAI

A SUMAI se posicionara sobre as solucdes apresentadas pela Contratada. No caso de

aprovacao total, a etapa estara finalizada e se prosseguira para o pagamento.
No caso de rejeicdo do Projeto Executivo a SUMAI entregara Relatério Técnico, com as

indicacbes das mudancas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteracbes
solicitadas.

A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteracdes solicitadas.

No caso de eventuais impedimentos para as alteracbes solicitadas pela SUMAI, os mes-
mos deverdo ser comunicados, pela Contratada, no momento da reunido, os quais serao
registrados em Ata e poderao ser revistas pela SUMAIL

A Contratada tera 01 dia para fazer qualquer questionamento a respeito do relatério en-
treque pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a ne-

cessidade de alteracdo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderao ser
enviadas, contudo o prazo de entrega ndo podera ser alterado.

8.6.2.14. Adequacao do Projeto Executivo
Periodo destinado a empresa para fazer as alteracdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

8.6.2.15. Entrega das alteragcoes do Projeto Executivo (Entrega final
A empresa devera entregar na data prevista em cronograma o material da etapa (ultimo
dia do prazo para desenvolvimento da revisdo). Caso ndo o faca, ensejara as penalida-

des previstas no contrato por entrega em atraso.
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Consolidacdo do orcamento - Periodo para a empresa finalizar o orcamento definitivo do
projeto executivo.

Entrega final do orcamento consolidado juntamente com o Projeto Executivo
A entreqga final do projeto executivo e do orcamento consolidado, com a aprovacio pela

SUMAI/UFBA, corresponde a 40% da fase de projeto.

A entrega do projeto executivo corresponde ao projeto completo (todas as disciplinas
entendendo-se como tal todos os elementos graficos acompanhados de memorial descri-
tivo; especificacbes técnicas; memorial de calculos de dimensionamento dos sistemas,
planilha de quantitativos com memorial e calculos, planilha orcamentaria, ART/RRT da
etapa, aprovacao dos projetos de incéndio e subestacido (quando houver).

A SUMAI recebera o material e o avaliara. Se observado o ndo cumprimento das modifi-
cacdes solicitadas, a SUMAI aplicara a penalidade de “entrega em atraso”, a qual sera

contabilizada até a entrega de nova planta. O pagamento sé sera liberado apds a aceita-
cao sem ressalva do produto.

8.6.2.16. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Todos os produtos a serem entregues por etapa estdo discriminados no Anexo Il —
Escopo para Elaboragéo de Projetos

8.7. Padronizacdo de desenhos e textos

8.7.1. Orientacdes para criagao de arquivos

Os desenhos gue compordo os projetos deverdo ser produzidos com o programa
AutoCAD. versdo 2013 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office
versao 2010, ou outro equivalente ou superior.

Os documentos de texto deverdo ser fornecidos em papel timbrado da Contratada;

Os arquivos de planilha deverao ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office
versao 2010, ou outro equivalente ou superior.

Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser
acordados, previamente, com a Fiscalizacdo do Contrato.

A identificacdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura
de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

UFBA Sigla de identificacdo da Universidade Federal da Bahia
Uuu Cdédigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado

pela_combinagédo de trés letras, informado pela fiscalizagdo, conforme

exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farméacia

i3

Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
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I—

Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construcao

A = Ampliacéo

D = Demoligao

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizag&do Artificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagéao Visual

DR = Drenagem

EL =. Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP_= Impermeabilizagdo

IN = Instalacdes de deteccdo, prevencdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizacéo

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viério

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar
AP = Ante Projeto
PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn Titulo ou descricdo do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN Identificador do n° da revisdo (R00; RO1; etc.)
EXT Extenséo do arquivo

A entrega dos produtos sera feita por meio digital, sendo necessario que a verso final,
seja impressa e assinada pelo responsavel técnico, juntamente com a RRT/ART.

8.7.2. Orientacdes para Elaboracdo de Desenhos em AutoCAD
Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte minima tamanho “12

A unidade de desenho padrdo sera metro (m). tendo suas separacdes decimais por
virgula e este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.

Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”. sempre em verdadeira
grandeza, e apresentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas

e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrdo metro.
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O carimbo devera sequir o padrao fornecido pela SUMAI/UFBA

As anotacdes, legendas e demais observacdes relativas ao projeto, bem como
informacdes relativas a areas (totais, indices, ambientes principais, area de intervenco),

esquadrias e especificacdo de materiais deverdo ser apresentadas em quadros
separados do carimbo.

A escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho,
ao lado direito externo da area de plotagem, conforme padrdo UFBA.

O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela
abaixo

Largura (mm) Altura (mm) E:ggato Padron:
210 297 A4

420 297 A3

420 <L <630 297 A3 estendido

594 420 A2

594 < L < 841 420 A2 estendido

841 594 Al

841 <L <1189 594 A1 estendido
1189 841 AQ

8.7.3. Orientacées gerais

A Empresa devera fornecer a UFBA os arquivos correspondentes a todos os documentos
técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e

identificados.

A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos
padrdes (representacdo, organizacdo e nomenclatura de arquivos e documentos etc)
previamente definidos pela UFBA.

A escala a utilizar na representacao geral devera ser conforme documento de Escopo de
Projetos, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes
executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representacdo adequadas ao seu
objetivo.

Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter
indicacdo do numero total de pranchas gue compdem o conjunto.

Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entreques & UFBA
em uma via impressa, sendo que os desenhos deverdo ser plotados.
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Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos
separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser
submetidos a avaliacdo da UFBA.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliacio.

Os trAmites para a aprovacdo dos Projetos junto aos érgdos oficiais e as concessionarias
de servicos serdo de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

Para o pagamento de taxas referentes a 6rgaos de avaliacdo e aprovacado de projetos, a
Contratada devera providenciar documentos e procuracdes necessarias para tramitacio
e entregar a fiscalizacdo do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o
pagamento pela SUMAI;

A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades
profissionais.

A UFBA detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos as-
sim como de toda a documentacao produzida na execucdo do Contrato, ficando
proibida a sua utilizacao sem que exista autorizacao expressa da UFBA.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os ma-
teriais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas para a elabora-
cao dos servicos a serem contratados:

10.1.1. Realizacdo de vistorias “in loco”.

10.1.2. Execucao de servicos preliminares, quando necessario, tais como Levanta-
mento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral, sondagem:;

10.1.3. Elaboracdo de Projeto de Arquitetura conforme “Escopo de Projetos”.
10.1.4. Elaboracdo de Projeto de Engenharia conforme “Escopo de Projetos”
10.1.5. Em todos os projetos deverdo ser apresentados um esquema geral, plan-

tas por pavimentos, plantas de cortes, plantas de detalhes, especificacbes e memoriais
descritivos entre outros documentos técnicos, de modo a definir exatamente como devera

ser a execucdo da obra, bem como, Isométricos de Tubulacdes e Dutos, Fluxogramas e
Diagramas, quando for o caso;
10.1.6. Apresentacdo de Cronograma da Obra (com memdria de calculo);
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10.1.7. Elaboracdo de Planilhas Orcamentarias Detalhadas por itens, seguindo as
diretrizes do Tribunal de Contas da Unido - TCU., incluindo, os custos de transporte dos

materiais ndo comumente encontrados no Estado, Memdria de Calculo das Quanti dades,
Composicdo Analitica, indicacdo das Referéncias de Precos de cada item (SINAPI ou,
qguando néo existir, 3 propostas de preco), e Curva ABC, incluindo os valores referenciais

de taxas de beneficio e despesas indiretas — BDI conforme Acérddo TCU n°® 2622/2013 -
Plenario

10.1.8. Caderno de encargos (quando contratado), Memorial Descritivo e Especifi-
cacbes Técnicas;

10.1.9. Apresentacdo por escrito das Justificativas das Solucdes Adotadas, sem-
pre que solicitado no Plano de Trabalho;

10.1.10. Apresentacdo de todas as Memdrias de Célculo dos Projetos ou relatérios
equivalentes do software que por ventura seja utilizado, indicando, também, os parame-
tros utilizados.

10.1.11. Coordenacédo e Compatibilizacdo de Projetos com a eliminacdo de todas
as interferéncias;

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Proporcionar todas as condicbes para que a Contratada possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinagcdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especi-
almente do Termo de Referéncia;

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de acor-
do com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas. em compatibi-
lidade com as obrigacbes assumidas pela Contratada, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitaco.

11.4. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacdo de execucdo dos
servicos, dentro das condicdes, prazos e vencimentos estabelecidos.

11.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comis-
sdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indi-
cando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcédo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais ade-
quadas;

11.7. Pagar a contratada o valor resultante da prestacdo de servigco, no prazo e condi-
cOes estabelecidas nesse Termo de Referéncia.

11.8. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
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11.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.91. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o

objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

11.9.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contra-
tadas;

11.9.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da con-
tratacdo e em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.94. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséao de diarias e passagens.

11.10. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos ser-
vicos objeto do contrato;

11.11. Realizar avaliaces periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;
11.12. Cientificar o érgédo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Uni&o para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contrata-
da;

11.13. Arquivar, entre outros documentos, todo o material recebido, fruto do contrato.
11.14. Eiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se be-
neficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. A Contratada indicara um representante técnico na qualidade de Coordenador Ge-
ral de Projetos, para realizar planejamento, programacio e controle de todas as ativida-

des e etapas para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como 0s respon-
saveis técnicos para cada atividade técnica especifica.
12.2. A Coordenacdo especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de

seus elementos e componentes devera ser atribuida aos profissionais responsaveis pela
sua concepcio e detalhamento.

12.3. Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

12.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido;
12.3.2. Participar de todas as reunides agendadas com a UFBA;
12.3.3. Estabelecer a compatibilizacdo dos projetos entre as diversas areas técni-

cas avaliando interferéncias, critérios e solugcées adotadas;

12.4. A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabili-
dade Técnica (ART) ou CAU (RRT), CFT (TRT) referentes a todos os Projetos e ativida-
des técnicas objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da Elaboragédo do Orgamento.

12.5. A contratada devera responder os e-mails da fiscalizagdo em até 24h;
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12.6. A contratada devera enviar semanalmente, por email, um relatério sobre o desen-
volvimento dos projetos, incluindo todas as disciplinas.

12.7. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o re-
cebimento definitivo dos servicos, salvo as taxas de aprovacao e avaliacdo de projeto pe-
rante 6rgaos reguladores, quando previsto na planilha orcamentaria.

12.8. A Contratada devera encaminhar 8 UFBA cépia dos Projetos com os carimbos e
chancela dos 6rgdos competentes, quando for o caso. O pagamento do referido projeto
estara condicionado a aprovacdo desses 6rgaos.

12.9. Caso seja essencial a substituicdo do Responsavel Técnico apresentado durante
o certame no periodo de execucio do contrato, a Contratada devera apresentar carta de

justificativa para a substituicdo junto a Certiddes de Acervo Técnicos (CAT) (caso essas
tenham sido exigidas na Habilitacdo) e curriculo do novo profissional, de modo que fique
comprovada a manutencao das condicdes da fase de habilitacdo do certame.

12.10. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modificacées ne-
cessarias a sua aprovacao, seja pela UFBA, pelos 6rgaos publicos competentes, fiscali-
zacao e controle, sem custo adicional para a UFBA, quando for o caso.

12.11. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a execucgdo do
objeto, devera manter um escritério ou preposto na cidade sede administrativa da contra-
tante, qual seja a cidade de Salvador ou regido metropolitana, estado da Bahia, de modo
a permitir o contato e o atendimento das demandas da Instituicdo de forma continuada e
mais célere. Tal previsdo se da pela necessidade constante de interacdo com a equipe

técnica da Contratante, de modo a promover, em tempo habil, todos os atos de entrega
dos projetos. necessarios aos futuros processos licitatérios das obras da UFBA.

12.12. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a

descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos:

12.13. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no érgdo Contra-

tante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010
12.14. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, 0s in-
sumos, a mio de obra, os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvol-

vimento de todas as etapas do Projeto.

12.15. Executar os servicos conforme especificacoes constantes do Termo de Referén-
cia, seus anexos e a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais; além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferra-

mentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificas neste
Termo de Referéncia e sua proposta.
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12.16. Prestar todo esclarecimento e permitir acesso aos representantes da fiscalizacdo
e toda pessoa autorizada pela mesma a todos os locais onde estejam sendo realizados

os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas dependén-
cias do Contratado ou de terceiros.

12.17. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimen-
to do contrato.

12.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo to-
dos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia ade-
quadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e leqgis-
lacao;

12.19. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a se-
rem executados, de conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

12.20. _Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
‘a’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
12.20.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apés o

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes ou prévia autorizacio;

12.20.2. Os direitos autorais das solucdes apresentadas nos projetos elaborados,
suas especificacdes técnicas, toda documentacao produzida e congéneres e todos os de-
mais produtos gerados na execucéo do contrato, sdo de propriedade da Contratante. Fica

proibida a sua utilizacao pela Contratada, sem que exista autorizacdo expressa da Con-
tratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancées civis e penais cabiveis.

12.21. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfe-
re responsabilidade a Administracao;

12.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exce-

to na condicdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utili-
zacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga-
cOes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varia-
veis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licita-

cdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n°. 8.666. de 1993.

12.25. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fi-
xado pelo fiscal do contrato, os projetos efetuados que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Pagina 20 de 48
Tomada de Pregos n°. 04/2023 - Processo Administrativo n°. 23066.043063/2023-96




PROCESSO: 23066.043063/2023-96

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

12.26. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certidées que compro-
vem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao_Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

12.27. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nado esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

12.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a con-
duzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que in-
tegram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sem-
pre limpo e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

12.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacéo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo.

12.31. Vedar a utilizagédo, na execugao dos servigos, de empregados que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comiss&o ou fungédo de confianga no 6rgéao contra-
tante nos termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagao
no nepotismo no ambito da administracao publica federal,

12.32. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela agdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou repre-
sentantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

12.33. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializa-
do, para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Re-
feréncia, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

12.34. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixa-
¢ao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra;

12.35. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo o 6rgao para a execugao do servigco, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de cracha

12.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Ad-
ministracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

Pagina 21 de 48
Tomada de Pregos n°. 04/2023 - Processo Administrativo n°. 23066.043063/2023-96




PROCESSO: 23066.043063/2023-96

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

12.37. Relatar a Administragdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao dos servigos;

12.38. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obri-
gacgdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, ex-
ceto nas condi¢des autorizadas no item Subcontratacido desse documento ou na minuta
de contrato;

12.39. Participar de reunides, sempre que solicitada pela SUMAI, com toda a equipe téc-
nica da Contratada presente.

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato. bem como a sub-rogacéo
completa ou da parcela principal da obrigagéo.

13.2. No caso de subcontratacéo parcial s6 seré permitida na seguinte forma:

13.2.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas sequintes
condicdes;

13.3. A subcontratacdo depende da autorizacdo prévia por parte do Contratante, ao
gual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica neces-
sarios para a execucao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

13.4. A contratada deveréa entregar por escrito a relacdo de servicos que serdo subcon-

tratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no maxi-
mo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execucao dos servicos, para que a Administra-
¢cdo proceda a devida avaliacdo da documentacdo e conceda a autorizacdo ou rejeicao.
13.5. Caso haja necessidade de comprovacdo de habilitacdo técnica (apresentacdo de
CAT) em determinados servicos, para o processo licitatério, estes ndo poderéo ser objeto
de subcontratacdo.

13.6. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e co-
ordenacéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da sub-
contratagéo

13.7. A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipétese de extingao da subcontratagao, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgao total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugao da par-
cela originalmente subcontratada;

13.8. A exigéncia de subcontratagdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.8.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;
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13.8.2. Consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e
13.8.3. Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pe-

queno porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.
13.9. A contratada devera entregar por escrito a relagéo de servigos que serdo subcon-
tratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo de no maxi-
mo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execug¢ao dos servigos, para que a Administra-
¢ao proceda a devida avaliagdo da documentagao e conceda a autorizagao ou rejeigao;
13.10. Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitacdo técnica (apresentacio de
CAT) em determinados servigos, para o processo licitatério, estes ndo poderéo ser objeto
de subcontratacao.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi-
¢bes do contrato; ndo haja prejuizo a execucgéo do objeto pactuado e haja a anuéncia ex-
pressa da Administracdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verifi-
cacao da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamen-
tos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exer-
cidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na for-
ma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.2. Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produti-
vidade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragcdo dos valores contratuais
previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.3. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagcao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Refe-
réncia, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: mar-
ca, qualidade e forma de uso.

15.4. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verifi-
cadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratu-
ais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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15.5. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada ensejara a aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Termo
de Referéncia e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, confor-
me disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.6. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realiza-
das de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagao ou uUnico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes, fi-
que_assegurada a distingdo dessas atividades e, em razédo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

15.7. A fiscalizacao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugcao do obje-
to.

15.8. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgéo, devendo intervir para re-
querer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da presta-
¢ao dos servigos realizada.

15.10. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada

15.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que com-
provada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevi-
siveis e alheios ao controle do prestador.

15.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser apli-
cadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de
Referéncia.

15.13. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos.

15.14. A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Projetos e Regis-
tros Imobiliarios (CPR/SUMAI).

15.15. A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fisca-
lizagdo dos Contratos de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°.05/2017), da Secreta-
ria de Logistica e Tecnologia da Informacgao do Ministério do Planejamento, Orgcamento e
Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias,
de acordo com a especificidade do objeto e do local.
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15.16. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acom-
panhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

15.17. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irre-
gularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.18. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel
Técnico do Contratado.

15.19. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes a concluséo de cada um
dos itens dos servicos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

15.20. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacao, de-
verdo ser solicitadas a8 Coordenacao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI em tempo
habil para a ado¢do das medidas convenientes.

15.21. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus
Anexos e com o contrato.

15.22. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Con-
tratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

15.23. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo
de Referéncia e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, confor-
me disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

16.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

16.1.1. Ap6s a aprovacao, pela UFBA, de cada etapa finalizada, de acordo com Crono-
grama estabelecido para cada OS, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servi-
cos executados no periodo, através de planilha e memdria de calculo detalhada (se for o

caso), para analise da fiscalizacdo.

16.1.2. Apés aprovacédo do produto recebido, pela fiscalizacdo, a contratada deve emitir a
Nota Fiscal.
16.1.3. Considera-se uma_etapa efetivamente concluida quando os servicos previstos

para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua tota-
lidade.
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16.1.4. Quando houver a necessidade de aprovacéo de 6rgaos externos (Vigildncia Sani-
taria, Corpo de Bombeiros), o servico s6 sera considerado concluido apés essa aprova-
céo.

16.1.4.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de fatura-
mento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do
objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no redi-

mensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

16.1.4.2. Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desa-
cordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, de-
vendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as cus-
tas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16.1.4.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substi-
tuir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defei-
tos ou incorregbes resultantes da execug¢ao ou materiais empregados, cabendo a fiscali-
zacao nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas.

16.1.4.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos ser-
vigos executados.

16.1.5.No prazo previsto em cronograma, a partir do recebimento dos documentos da
contratada, o fiscal devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.1.5.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério cir-
cunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica e administrativa e demais docu-
mentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para rece-
bimento definitivo.

16.1.5.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ul-
timo.

16.1.5.3. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabili-
dade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugado do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

17. DO PAGAMENTO
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17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do ser-
vico conforme esse Termo de Referéncia.

17.2. Nao se admite pagamento antecipado. O pagamento serd realizado somente com
servico concluido e aceito pela fiscalizaco.

17.3. Os acréscimos ou supressdes que porventura venham a ocorrer ndo excederao
aos limites estabelecidos no § 1°, do artigo 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, observada a
excecao prevista no Inciso Il, Paragrafo 2°, do mesmo Artigo.

17.4. QOs projetos serdo recebidos definitivamente apdés aprovacao pelos técnicos da
SUMAI e serdo encaminhados para medicéo, de acordo com a fase de que trata o crono-
grama correspondente.

17.5. O pagamento sera individualizado por projeto e por etapa correspondente ao de-
senvolvimento do trabalho.

17.6. Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desen-
volvimento, a SUMAI avaliard o material, de forma a decidir se os elementos faltantes ndo
prejudicam o processo licitatério e encaminhara para o pagamento das pecas finalizadas.
Nesse sentido, o pagamento sera realizado de acordo com o valor de cada projeto finali-
zado ou parcialmente entregue.

17.7. Sera possivel a entrega parcial de projetos, desde que autorizado pela fiscaliza-
¢do. Nesse caso o pagamento parcial também sera possivel, o qual podera variar entre
50 a 80% do valor do referido produto/etapa, visando preservar equilibrio contratual entre
as partes.

17.8. No caso de atrasos na finalizagdo do projeto executivo, a UFBA podera avaliar as
condi¢cbes de incompletude do projeto e decidir sobre o seu recebimento, pagando um
percentual a ser acordado com a Contratada. No caso de aceitagao, a Contratada emitira
as respectivas ARTs/RRts dos projetos.

17.9. No caso de haver necessidade de aprovagdo de projeto em algum érgao (ex. Cor-
po de Bombeiros), o pagamento fica condicionado a aprovacao desse 6rgao. Podendo, a
critério da fiscalizagao, fazer um pagamento parcial de até 50% do valor do servico.

17.91. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.9.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios ele-
trénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
17.9.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornece-
dor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugéo
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

17.9.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do docu-
mento, tais como:

17.9.3.1. O prazo de validade;
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17.9.3.2. A data da emissao;

17.9.3.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

17.9.3.4. O periodo de prestacdo dos servigos;

17.9.3.5. O valor a pagar; e

17.9.3.6. Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

17.9.4. Havendo erro na apresentacado da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impec¢a a liquidacado da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer énus para a
Contratante;

17.9.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

17.9.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

17.9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contrata-
da, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo pode-
ra ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.9.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularida-
de fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de paga-
mento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

17.9.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas ne-
cessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, as-
segurada a contratada a ampla defesa.

17.9.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regula-
rize sua situagao junto ao SICAF.

17.9.10.1.  Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse pu-
blico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autori-
dade da contratante.

17.9.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Admi-
nistragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao tempora-
ria de participacdo em licitacdo, no &mbito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

17.9.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na le-
gislagao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos

do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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17.9.13. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empre-
sa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contra-
tante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
17.9.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido
de atualizacao financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguin-
tes férmulas:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX)
I=(6/100)/360
TX=Percentual da taxa Anual = 6%

18. REAJUSTE

18.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentagao das propostas.
18.2. Apéds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do
indice IGPM, exclusivamente para as obrigagcdes iniciadas e concluidas apds a ocorrén-
cia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1I° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente

a data fixada para entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;
18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
18.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRA-
TANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
18.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o defi-
nitivo.
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18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser deter-
minado pela legislagdo entdo em vigor.

18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de ter-
mo aditivo.

18.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

19. GARANTIA DE EXECUGAO

19.1. O adjudicatario, como condi¢do para assinatura do Termo de Contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com vali-
dade durante a execugéo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia con-
tratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

19.2. A Contratada apresentara, podera optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divi-
da publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente a 5 % (cinco por
cento) do valor total do contrato, com validade durante a execug¢ao do contrato e 90 (no-
venta) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorroga-
¢ao.

19.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara
a aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

19.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragédo a pro-
mover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clau-
sulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

19.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigagcdes nele previstas;

19.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

19.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
19.3.4. Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os even-
tos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta es-
pecifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

19.6. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emiti-
dos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de

Pagina 30 de 48
Tomada de Pregos n°. 04/2023 - Processo Administrativo n°. 23066.043063/2023-96




PROCESSO: 23066.043063/2023-96

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econd-
micos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

19.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a ga-
rantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parame-
tros utilizados quando da contratagao.

19.9. _Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qual-
quer obrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 05. (Cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

19.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

19.11. Sera considerada extinta a garantia:

19.11.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levanta-
mento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de de-
claracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu
todas as clausulas do contrato;

19.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso
a Administragado ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

19.12. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

19.13. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

20. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que:

20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacao;
20.1.2. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apés devi-

damente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexe-
cucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades estabelecidas.

20.1.3. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

20.1.4. Falhar ou fraudar na execucgado do contrato;

20.1.5. Comportar-se de modo inidéneo; ou

20.1.6. Cometer fraude fiscal.

20.1.7. Nao atender as orientacbes da UFBA, sobretudo aquelas apontadas for-

malmente, por meio de oficios.
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20.2. Pela inexecugédo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a Contratada as seguintes sangoes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

20.2.2. Multa de

20.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia so-
bre o valor adjudicado em caso de atraso na execugéo dos servicos, limitada a incidéncia
a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragéo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unila-
teral da avenga;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudi-
cado, em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas
do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigagao assumida.

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adju-
dicado, em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme deta-
Ihamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observa-
do o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara
a Administracdo Contratante a promover a rescisdo do contrato;

20.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si;

20.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

20.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.5. A autoridade competente, na aplicagédo das sangdes, levara em consideragéo a gra-
vidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

20.6. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGOES
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os senigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os senigos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar seni¢co determinado pela fiscalizagao, por senigo e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
2 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por 5
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1
necessidades do senigo, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo drgéo fiscalizador, por item 3

e por ocorréncia;

10

Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no Termo de
Referéncia/Contrato;
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20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n°® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

20.7.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, frau-
de fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.7.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
20.7.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao

em virtude de atos ilicitos praticados.

20.8. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autori-
dade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a eventual
instauragéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao
- PAR.

20.9. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo considera-
das como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
20.10. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos ad-
ministrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administra-
¢ao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

20.11. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo ad-
ministrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784,
de 1999.

20.12. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medi-
¢oes, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.12.1. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causa-
dos pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

20.12.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maxi-
mo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela au-
toridade competente.

20.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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21.2. Os critérios de qualificacdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornece-

dor estdo previstos no edital.

21.3. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

21.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Federal dos
Técnico Industriais - CFT da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is) técni-
co (s), da regido a que estiverem vinculados.

21.3.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem regis-
trados ou inscritos no CREA/CRT do Estado da Bahia, deverao ser providencia-
dos os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do con-

trato.
21.3.2. Relagdo nominal da equipe técnica minima e sua respectiva fungdo, con-
templando todos os profissionais elencados abaixo.

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUAGAO

1 Arquiteto/ Engenheiro/ | Coordenagdo e Compatibilizagédo de
Profissional Técnico Habilitado Projetos

2 Arquiteto/Engenheiro/ Proj. Drenagem de areas externas
Profissional Técnico Habilitado

3 Arquiteto/Engenheiro, Proj. Instalagdo de detecc¢do prevengao
especialista/ Profissional | e combate a incéndio
Técnico Habilitado

4 Engenheiro Eletricista/ | Projeto de instalagcdes elétricas de
Profissional Técnico Habilitado media.

5 Arquiteto / Engenheiro | Proj. de Climatizagao/Exaustao
Mecénico/ Profissional Técnico
Habilitado

6 Arquiteto/ Engenheiro  Civil- | Orgamento detalhado da
Orgcamentista Profissional | obra/cronograma fisico
Técnico Habilitado financeiro/Curva ABC

7 Arquiteto/Engenheiro Eletricista | Projeto de instalagdes elétricas de
Profissional Técnico Habilitado baixa tensao/ alarme/ telefonia/logica/

CFTV e sonorizagao.

21.3.21.

No documento de listagem dos nomes da equipe minima devera vir

expressamente declarado que os profissionais indicados aceitam a inclusdo de
seu nome na equipe técnica, bem_como as suas assinaturas. A data do docu-
mento devera ser posterior a publicagdo do Edital.

21.3.2.2. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima
apresentada pertencam ao quadro de funcionarios ou sejam Responsaveis
Técnicos pela empresa dispensa-se as assinaturas na lista.

21.3.2.3. A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apre-

sentar as RRT/ART dos projetos por ela desenvolvidos.
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21.3.2.4. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima
elencados devera pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data pre-
vista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Ter-
mo de Referéncia, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de con-
trato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; ou empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragéo de
compromisso de vinculagéo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do
certame.

21.3.2.5. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima apre-
sentada pertengam ao quadro de funcionarios ou sejam Responsaveis Técnicos
pela empresa dispensa-se as assinaturas na lista.

21.3.3. Comprovante de regularidade e quitagdo no Conselho de Classe (CREA/
CAU/CFT) de cada um dos membros da equipe minima.
21.3.4. Apresentacdo de coépia autenticada de Certiddo de Acervo Técnico —

CAT, registrada no CREA/CAU/CFT, associada a Atestados fornecidos pela contra-

tante do projeto (pessoa juridica de direito publico ou privado), contendo o objeto, o

periodo, a area construida e demais informacées que comprovem que os profissio-

nais que compdem a equipe minima da licitante elaborou projetos executivos, de for-

ma satisfatéria nas disciplinas a eles associados, e areas igual ou superior aos proje-

tos a serem desenvolvidos (A=4.140m2 — 50% da maior area de projeto de edifica-

¢ao, objeto da licitagao):

21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

21.4.1.Menor Valor Global: R$ 782.247,78 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta e sete reais e setenta e oito centavos)

21.4.2 Valores unitarios: conforme planilha orgamentaria (Anexo Il)

21.5. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global.

21.6. As regras de desempate entre as propostas sao as discriminadas no Edital.

21.7. Demais documentos exigidos no Edital

22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

22.1. O valor maximo da contratagdo é de R$ 782.247,78 (setecentos e oitenta e dois
mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). Conforme detalhamento
na Planilha Orgamentaria (Anexo Il)

22.2. A estimativa de preco foi elaborada a partir das areas de intervengao.

22.3. Os valores foram obtidos com base na tabela SINAPI, bem como cotagdes no
mercado, quando da falta do servico na referida tabela.
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23. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

23.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagéo abai-
xo discriminada:

Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Fonte: Tesouro e/ou Proprios
23.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrao a conta das dotagbes orgcamentarias indicadas em termo
aditivo.

24. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

24.1. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das

Portarias, e:

24.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Reso-

lugbes, das Instrugcbes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CON-

TRATANTE, direta e/ou indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas

subcontratadas, independente de citagao:

24.1.2. Codigos, Lei de uso e ocupacao do solo, leis, decretos, portarias € normas fede-

rais, estaduais, distritais € municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos

publicos,

24.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

24.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associacdao Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT;

24.1.5. Regulamentos do INMETRO;

24.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

24.1.7. Instrucdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU/CFT;

24.1.8. Instrugdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao
Civil —=SINAPI;

24.2. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia, de forma a garantir a conclusao dos servicos;

25.2. Fica definido como gestor do contrato, o Superintendente de Meio Ambiente e In-
fraestrutura da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria
especifica da SUMAI:

25.2.1. Fiscal (is) administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a
fiscalizacdo dos aspectos administrativos e controle do contrato
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25.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscali-
zagao da execugao e cumprimento do objeto contratado;

25.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre
informada do andamento dos servicos e das recomendagdes dada para execugao dos
trabalhos.

25.4. Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das
partes, para o encaminhamento das solu¢des dos problemas que venham a surgir no an-
damento dos servigos.

26. MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

26.1. Seréo disponibilizados os seguintes documentos para subsidiar a elaboragéo do
Projeto:
a) Arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras definicbes de ar-
quivos ( A ser entregue com a Ordem de Servigo);
b) Arquivo em CAD com estudo preliminar do projeto de arquitetura ou Proje-
to Basico/Executivo de Arquitetura;
26.2. Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de inter-
vengao, serdo colocados a disposicdo da Contratada, que se incumbira de executar
quaisquer conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessarios para o desenvol-
vimento do trabalho.

27. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO OBJETO

27.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 440 (quatrocentos e quarenta dias).
27.2. O prazo de vigéncia é de 260 (duzentos e sessenta) dias

27.3. No que tange a execucgdo dos projetos, seus prazos obedecerdo a dinamica de
entrega definidos no cronograma deste Termo de Referéncia.

28. ORIENTAGOES ACERCA DA PROPOSTA

A Proposta de Preco devera preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:

28.1. Ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com
todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubrica-
das com assinatura na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
em linguagem clara, objetiva e que nao dificulte a exata compreensao de seu enunciado,
constando como data o dia fixado para entrega dos envelopes a Comissao Especial de
Licitagao.

28.2. Conter declaragéo expressa de que no preco estdo incluidos todos os custos dire-
tos e indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a
perfeita execugao do objeto da licitagao.
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28.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orgamentaria.

28.4. O DESCONTO OFERTADO (art. 18, inciso |, da Lei n°® 12.462/2011) devera ser
aplicado linearmente aos pregos unitarios dos itens que compdem a tabela de servicos.
28.5. Em caso de divergéncia entre o preco proposto em algarismo e por extenso, pre-
valecera sempre o menor prec¢o grafado na Proposta de Preco.

28.6. O prazo de validade desta proposta € de 180 (Cento e oitenta) dias a partir da
data da entrega da proposta. Decorrido este prazo, ndo ocorrendo convocagado para a
contratacgao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. As propostas de-
verao obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referéncia e seus Anexos,
nao sendo consideradas aquelas que apresentarem servicos que nao correspondam as
caracteristicas especificas solicitadas, ou que estabelecam vinculo com a proposta de
outra licitante.

28.7. Devera constar na Proposta de Preco o nome completo da Empresa, seu endere-
¢o, o nome do Banco, da Agéncia, Conta Corrente, o numero do CNPJ e a assinatura do
seu signatario.

28.8. Serdo considerados inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a
70% do menor dos seguintes valores:

28.8.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orgamento previamente estimado pela contratante;

28.8.2. Modelo de planilha a ser apresentada ANEXO | ORCAMENTO

29. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

29.1. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apre-
sentagao de novo cronograma fisico financeiro, desde que nao ultrapasse os prazos con-
tratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagcdo que podera aceitar ou ndo. No
caso de nao aceitacao fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitaté-
rio.

29.2. Os prazos constantes do cronograma de execucgao referem-se a todos os projetos
contratados simultaneamente.

29.3. Para composicdo de cronograma, considera-se o fluxo de trabalhos conforme ta-
bela abaixo, que orienta a Contratada como se organizar internamente:
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PROJETOS CONTRATADOS

FASE PRELIMINAR

PRIMEIRA MEDIGAO: SERVICO TOPOGRAFIA E SONDAGEM

REUNIAO 01:
1 APRESENTAGCAO DE UFBA/CONTRATA |VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA AREA E ESCLARECIMENTOS 1
DIRETRIZES E VISITA AO DA DO TRABALHO
LOCAL
2 DESENVOLVIMENTO CONTRATADA PERTODO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIAE 20
PRIMEIROS SERVICOS SONDAGEM
3 ENTREGA TOPOGRAFIAE CONTRATADA ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM 1
SONDAGEM
4 AVALIQ?\::\I_(;EPGR&DUTOS UFBA/SUMAI PERIODO EM QUE A UFBA AVALIARA O MATERIAL ENTREGUE 15
5 ENTREGA RELATORIO UFBA/CS/_’\\”RATA ENTREGA RELATORIO DE AVALIAGAO 1
5 REVISAO MATERIAL CONTRATADA PERTODO DESTINADO A REVISAO DOS TRABALHOS, CASO TENHA STDO 5
SINALIZADO PELA UFBA
7 ENTREGA FINAL CONTRATADA ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA 1
("JAp0s a entrega final a UFBA/SUMAT avaliara 0 material entregue. Caso ainda reste pendencias, a empresa recebera multa por atraso, ate

que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo terd impacto nas demais etapas, que deverao ter inicio.

SUB-TOTAL | L)
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FASE PROJETO — PRE-PROJETO
SEGUNDA MEDICAO - 20% SALDO CONTRATADO
DESENV. PROJETO PRE- 0
n E T DESENVOLVIMENTO SOLUCOES DOS PROJETO COMPLEMENTARES 1
EXECUCAO CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSARIO
ENTREGA PROJETO PRE- - B -
11 - CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PRE-EXECUGCAO 1
EXECUGAO
AVALIACAO PROJETO PRE- - i _
12 ~ UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUCAO 20
EXECUCAO
ENTREGA RELATURTO ~ 2 ~ -
- : APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO PRE-
13 | AVALIACAO PROJETO PRE- | UFBA/SUMAI gy - ¢ 1
4 EXECUGAO
EXECUCAO
DESENVOLVIMENTO
14 | ALTERACOES SOLICITADAS | CONTRATADA [ADEQUAGAO DO PROJETO PRE-EXECUGAO AS SOLICITAGOES DA UFBA 10
PELA SUMAI/UFBA
REUNTAU 04: ENTREGA
15 FINAL PROJETO PRE- CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUCAO 1
EXECUCAO
HVHLIH&,HU CINTRCOA
16 FINAL PROJETO PRE- UFBA/SUMAI AVALIAGAO PROJETO FINAL PRE-EXECUGAOQ (**) 10
EXECLICAD
[ JAPOS d EMUERd NMMal d UFBA7SUIVIAT avaltara O IMaterrar entregue. CTaso aimnad reste PENUENTIAs, d EMpresd receperd
multa por atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo terd impacto nas demais etapas, que
deverdo terinicio.
SUB TOTAL 58
FASE PROJETO - PROJETO BASICO
TERCEIRA MEDICAO - 40% SALDO CONTRATADO
9 PROJETO BASICO CONTRATADA ELABORACAO PROJETO BASICO 30
REUNIAO 05: ENTREGA APRESENTACAO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO
10 . CONTRATADA ; 1
PROJETO BASICO BASICO/ORGCAMENTO
AVALIACAO PROJETO ~ ;
11 ¢ UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO BASICO 20
BASICO
ENTREGA RELATORIO
12 AVALIACAO PROJETO UFBA/SUMAI APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIACAO PROJETO BASICO 1
BASICO
13 | ALTERAGOES SOLICITADAS | coNTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITAGOES DA UFBA 15
PELA SUMAI/UFBA
ENTREGA ~ - i
14 - . CONTRATADA APRESENTAGAO/ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 1
REVISAOPROJETO BASICO
15 AVALIAGAO REVISAO UFBA/SUMAI AVALIACAO REVISAO PROJETO BASICO 10
PROJETO BASICO ¢
16 ENTREGA RELATORIO CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO 1
FINAL PROJETO BASICO BASICO/NOTIFICACAO ATRASO
SUB TOTAL 79
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO
QUARTA MEDICAO - 40% SALDO CONTRATO
17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 30
18 ENTREGA PROJETO CONTRATADA APRESENTAGAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 1
EXECUTIVO
AVALIACAO PROJETO =
19 EXECUTIVO UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO 20
ENTREGA RELATORIO ~ . _
~ APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGCAO PROJETO
20 AVALIACAO PROJETO UFBA/SUMAI CAO/ EXECUTIVO G 1
EXECUTIVO
REVISAO PROJETO ~ R -
21 EXECUTIVO CONTRATADA ADEQUAGAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICITAGOES DA UFBA 15
ENTREGA FINAL PROJETO ~ _
22 CONTRATADA APRESENTAGAO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 1
EXECUTIVO
2 AVALIAGCAO REVISAO UFBA/SUMAI/ AVALIACAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDACAO DO 10
PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA ORGCAMENTO
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29.4. No caso de atrasos por parte da SUMAI, o cronograma podera ser avangado,
mantendo-se a quantidade de dias prevista para a revisdo por parte da Contratada, sen-
do necessario, entretanto a tramitacéo de aditivos de prazo

30. DO ORGAO FISCALIZADOR

30.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade
Federal da Bahia

31. RESPONSAVEL PELO ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

Arg. Marcia Pinheiro
SIAPI 0232894

Arq. Bruno Oliveira Santana

SIAPI 1661227
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ANEXO |
PECAS GRAFICAS
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ANEXO I
ORGAMENTO

Pagina 44 de 48
Tomada de Pregos n°. 04/2023 - Processo Administrativo n°. 23066.043063/2023-96




PROCESSO: 23066.043063/2023-96

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR

ANEXO Il
ESCOPO DE PROJETOS
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ANEXO IV
DIRETRIZES DE PROJETOS
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ANEXO V
MODELOS

RELAGCAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA E DECLARAGAO DE
ACEITAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(Apresentar em papel timbrado da Empresa)

A Universidade Federal da Bahia
Referéncia Tomada de Prego XxXxxx/Xxxx

Prezados senhores

Apresentamos na relagdo abaixo os profissionais que compordo a equipe técnica,
com suas respectivas funcbes, da Empresa xxxxxxxxx, para concorrer a licitacao
XXXXXXXXXXXXXX, necessaria para a fase de qualificacdo técnica. Dessa forma,
declaramos que, em caso de ser a Empresa xxxxx vencedora do certame, os
profissionais relacionados assumem o compromisso de participar da elaboragao dos
projetos, objetos desta Licitacao.

1) Coordenador — Arquiteto ou Engenheiro// Profissional Técnico Habilitado (Coor-
denador Projeto)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT Assinatura:  Endereco: Telefone:

2) Arquiteto Pleno/Engenheiro/ Profissional Técnico Habilitado (Arquiteto Pleno/En-
genheiro)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT: Assinatura:  Endereco: Telefone

3) Arquiteto/Engenheiro Civil-Estrutura/Geotécnico (Projeto de Fundagdes em con-
creto ou metalica)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT: Assinatura:  Endereco: Telefone:
4) Arquiteto/Engenheiro Civil-Estrutura/ Profissional Técnico Habilitado (Projeto de
super estrutura em concreto)
CAU/CREA/CRT: Assinatura: Endereco: Telefone:

5) Arquiteto/Engenheiro civil/ Profissional Técnico Habilitado (Projeto Acustico)
CAU/CREA/CRT: Assinatura: Endereco: Telefone:

6) Arquiteto/Engenheiro Civil/ Profissional Técnico Habilitado (Projeto instalagdes hi-
dro sanitarias)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT: Assinatura: Endereco: Telefone:
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7) Engenheiro Eletricista/ Profissional Técnico Habilitado (Projeto Elétrico de média
tensao)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT: Assinatura: Endereco: Telefone:

8) Arquiteto/Engenheiro mecénico/ Profissional Técnico Habilitado (Projeto climati-
zacao/exaustao/GLP/gases especiais)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT:  Assinatura: Endereco: Telefone:

9) Engenheiro Civil /Arquiteto Especialista Engenharia de Seguranca/ Profissional
Técnico Habilitado
CAU/CREA/CRT  Assinatura: Endereco: Telefone:

10) Arquiteto/ Engenheiro Civil-Orgamentista / Profissional Técnico Habilitado (Orca-
mento)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA/CRT: Assinatura: Endereco: Telefone:

11) Arquiteto/Engenheiro/ Profissional Técnico Habilitado (Projeto de instalagdes
elétricas de baixa tensao/deteccao e alarme incéndio/telefonia/légica/CFTV/sono-
rizagao)

CAU/CREA/CRT:  Assinatura: Endereco: Telefone:

12) Demais profissionais que compdem a equipe
Os profissionais acima relacionados, declaram que conhecem os termos do Edital
referente a Tomada de Prego n° xxxxx, em especial a sua indicagdo para compor a

equipe técnica da Empresa xxxxx e que serdo responsaveis técnicas pelos projetos
relacionados a sua area de atuacgio e discriminados acima.

Cidade, xxx de xxxxx de XXxxx
Nome e assinatura do responsavel legal, indicando cargo que ocupa.
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