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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Process0:023066. 013047/2020-26
Modalidade: Pregéo eletronico
Tipo: Menor Prego por item
Regime de Execugao: Empreitada por preco unitario
Numero: 17/2020

OBJETO: Pregdo eletrénico para eventual contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para impermeabilizacdo das lajes de cobertura e reservatérios superior e inferior da Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia, sito a Rua Aristides Novis, n° 2, Federagdo, Salvador,
Bahia, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

Prazo de vigéncia: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 908.370,73 (novecentos e oito mil, trezentos e setenta reais e
setenta e trés centavos).

Data de abertura: 21/12/2020
Horario: 09:00h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.compreasnet.qgov.br/ www.ufba.br

1. DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagao;
Contratante UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitagéo;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem seré adjudicado o
objeto deste certame;
Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este
Ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servi¢os objeto da presente licitagao;
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2. OBJETO

2.1.

2.2,
23.
24,

2.5.

O objeto desta licitagdo € a contratagdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para impermeabilizacdo das lajes de cobertura e reservatorios superior e inferior
da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, sito a Rua Aristides Novis, n° 2,
Federacéo, Salvador, Bahia.

O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.
A presente contratagao adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario

Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:

2.5.1. ANEXO Il — Especificagdes Técnicas.
2.5.2. ANEXO Ill — Orgamento e Cronograma.
2.5.3. ANEXO IV — Pegas Créficas.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

A obra de Reforma da impermeabilizagao das lajes de cobertura e reservatdrios superior e
inferior da Escola Politécnica, tem por finalidade atender a sanar os problemas de
infiltracéo j4 identificadas nas lajes e estruturas do prédio da Escola politécnica.

A Escola Politécnica vem apresentando diversos problemas de infiltragdo que vem
causando deterioragdo da nossa edificagcdo e perda de conforto a seus usuérios, e, em
alguns casos, até o risco de ruina, para a corregdo desses problemas € necessaria uma
grande obra de impermeabilizagdo em diversas areas da nossa Unidade, a saber:
cobertura do 8° andar cobertura do 7° andar; cobertura da marquise da entrada principal da
Escola Politécnica, reservatorio superior e reservatorio inferior.

As Ultimas obras de impermeabilizacdo nesses espagos ocorreram ha mais de 15 anos.
Portanto, todos os sistemas de impermeabilizagao instalados atualmente ja perderam as
suas validades e ndo atendem mais as suas fungdes.

As especificagbes técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-se em
documento especificos.
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3.5. Trata-se de servico de impermeabilizagdo a ser executado por prego unitario visto que foi
todo mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor
total a resultante da multiplicagéo do prego unitario por essas quantidades.

3.6. A forma de adjudicacdo sera menor prego.
4. DESCRICAO DA SOLUGAO

4.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestagdo do servico de impermeabilizacdo das lajes de cobertura e
reservatorios superior e inferior da Escola Politécnica:

4.1.1. Tratamento de juntas;

4.1.2.Regularizagéo e limpeza de piso

4.1.3. Aplicacdo de ponte de aderéncia

4.1.4. Execucao de contrapiso

4.1.5. Protecdo mecanica em superficies horizontais e verticais

4.2. Todos os servicos estdo discriminados no documento Especificagdo de Servigos e
Materiais.

5. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagdo, na modalidade pregao, em sua forma eletronica.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, n&o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

5.3. A prestagcdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagéo direta.

6. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

6.1.1. Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

6.1.2. Fonte: Tesouro efou Préprios

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

6.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1. A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitagao técnica para prestar os
servicos de impermeabilizagdo com fornecimento de materiais, equipamentos e méo de
obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos na
Planilha Orgamentéria.

7.2. O servigo a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicagéo exclusiva de mao
de obra.

7.3. Na execugao dos servigos devera ser considerado os seguintes critérios:

7.3.1. Apresentacdo de projeto para implantagdo de canteiro de obras organizado, com critérios
mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de
agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos sdlidos produzidos e a
separacdo dos nao reutilizaveis para descarte, sempre que possivel.

7.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme modelo
fornecido.

7.4. Obedecer aos critérios e praticas para promogao do desenvolvimento nacional

sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:

7.4.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo érgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do érgao ambiental competente.

7.4.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentagao dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.4.2.1.Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.4.2.2.Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido
4
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pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938,
de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata;
7.4.2.3.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exija a emisséo de tal licenga obrigatoria.
7.4.24.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.
7.4.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugao n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
7.4.3.1.0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
7.4.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratagéo, para tanto obriga-se, sob pena de multa
previstas neste termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento
de residuos da construgao civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

7.4.4.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de
aterro de residuos da construgéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura;

7.4.4.2.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;
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7.4.4.3.Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

7.4.4.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

7.4.5.Em nenhuma hipotese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas ndo licenciadas;

7.4.6.Para fins de Fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, a Contratada apresentard o seu Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo 02) comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.4.7. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.4.8.Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

7.4.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverédo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;
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8. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos
no edital.

8.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

8.3.1.Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

8.3.1.1.No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

8.3.2. Comprovagao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu
(s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

8.3.3. Comprovagao de capacidade técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, em nome do (s) responsavel (is) técnico (s), que ira executar o (s)
servigo (s), de maior relevancia na obra:

8.3.3.1.Execucdo de obras de impermeabilizacdo de edificios publicos ou privados
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da presente
licitag&o: no minimo 1098,81 m2 de area (50% da area a ser impermeabilizada).
8.3.3.1.1.A Certidao de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, nos termos
da Resolugédo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugéo n°® 1.010, de 2005,
do CONFEA:
8.3.3.1.1.1. Engenheiro civil
8.3.3.2.0 responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o

7
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administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso de vinculagéo futura,
caso o Licitante se sagre vencedor do certame.
8.3.4.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda
uma relacdo formal com a empresa, deverd registra-lo em carteira de trabalho ou
formalizar um contrato da prestagao de servigo, 0 qual devera ser registrado no conselho
de classe.
8.3.5.0 responsavel técnico pela execugdo da obra e que respondera pela mesma sera o
Engenheiro Civil, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua
presenca seja constante na obra, compativel com carga horaria da planilha orgamentéria.
8.3.6.No decorrer da execugdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo
Contratante.
8.3.7. Apresentacdo das seguintes Declaragdes:
8.3.7.1.Declaragdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaracdo formal de que
dispord, por ocasi@o da futura contratagéo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal
técnico, considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto
desta licitagdo, bem como da qualificagcdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pela execugéo dos servigos.
8.3.7.2.Declaragdo de conhecimento das condigoes e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaragcdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a
obra, e de que é detentor de todas as informagdes relativas a sua execugdo. Razéo
pela qual, a alegagéao de seu desconhecimento ndo serd admitida como justificativa
para que a Contratada se exima das obrigages assumidas em decorréncia desta
Concorréncia.
8.3.7.2.1.A Declaragéo de conhecimento das condi¢des e grau de dificuldade do objeto
a ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa,
declarando estar ciente das condi¢des atuais da edificagdo e do terreno onde
sera realizada a obra.
8.3.8.E vedada a participagéo de cooperativas
8.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:
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8.4.1.Valor total do item: R$ 908.370,73 (novecentos e oito mil, trezentos e setenta reais e

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

setenta e trés centavos)
Caso o Regime de Execugéo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.
A licitag@o sera realizada em unico item.
O critério de julgamento adotado seré o de menor prego do item, observadas as exigéncias
contidas no Edital e seus Anexos quantos as especificidades do objeto.
As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o Licitante podera realizar
vistoria nas instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as
12h00min horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(71)3283-5813 ou pelos e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Termo de
Referéncia, estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura
do certame.

Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitagdo técnica, caso este ndo seja o representante legal.

A ndo realizacdo da vistoria, ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. (item 5.1.5)

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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10.1.A execucéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

10.1.1. A execugdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas
etapas observardo o cronograma fisico financeiro.

10.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentagéo
de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que n&o
ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que
podera aceitar ou ndo. No caso de ndo aceitagéo fica valendo o cronograma apresentado
durante o certame licitatério

10.1.3. Nao serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

10.1.4. Durante a execugédo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagéo da
Administracdo que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

10.1.5. A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos
projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

10.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara
comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagéo, a qual competiré a verificagéo dos
servicos e tomard as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e
posteriormente, de forma definitiva.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia, de forma a garantir a conclusao das obras e servigos;
11.2.Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutura
da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da
SUMAI:
11.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliaré o gestor do contrato quanto a fiscalizagao
dos aspectos administrativos e controle do contrato
11.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo da
execucado e cumprimento do objeto contratado;
11.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliaré o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento
do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a
execucao do objeto contratado.
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11.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre essa
informada do andamento dos servicos e das recomendagbes dada para execugdo dos
trabalhos.

11.4.Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes,
para 0 encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento
dos servigos.

12. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

12.1.Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
necessarias aos servigos discriminados na planilha or¢camentaria, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

13. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

13.1.0 prazo previsto para a execugéo dos servigos é de 90 (noventa) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugao do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°
8.666/93.

13.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato € de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a
partir da assinatura do instrumento contratual.

14. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

14.1.0 custo estimado da contratagdo é de R$ 908.370,73 (novecentos e oito mil, trezentos e
setenta reais e setenta e trés centavos)

14.2.0s pregos foram obtidos com base na tabela SINAPI, bem como cotagbes no mercado,
quando da falta do servigo na referida tabela.

15. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

15.1.  E de total responsabilidade dos licitantes a verificagao e avaliagdo de todos os itens dos
servigos listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagao
do preco da obra apresentada pelo Orgéo licitante.

15.2.  E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracdes na planilha orgamentaria em relagéo a
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listagem de servigo e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante,
cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes
da data de abertura do certame.

15.3.  Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagéo ao prego apresentado de um
ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, contendo composicéo de formagédo do prego dos itens questionados.

15.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em
relacdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentéria de prego, quando da
vistoria ou com base nos projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera
ao mesmo apresentar formalmente & Comisséo de licitagdo, tal fato ou recurso dentro do
prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a
memoria de calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que
arcar com 0s custos relacionados a execugao dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

15.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios
para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composigdo com base no
SINAPI ou no minimo de trés cotagbes com insumos do mercado da cidade de
Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera realizada, de modo que justifique o seu
recurso e sua possivel alteragao.

15.6. N&o serdo considerados ap6s a abertura do certame questionamentos de pregos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha or¢amentéaria apresentada pelo 6rgao.

15.7.  Nenhum licitante poderéd ofertar pregos unitérios para cada item orgado, superiores
aqueles apresentados pelo 6rgéo, correspondentes a mediana apresentados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil — SINAPI.

15.8. A planilha apresentada pelo érgdo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as
empresas que se apresentarem como desoneradas ndo poderdo ter seus pregos
superiores ao SINAPI com desoneragéo.

15.9. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagao, devera
ter computado nos seus pregos unitarios € no BDI propostos, todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribuigbes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e
correta execugdo dos servigos, tudo de acordo com o Acdrdao 325/2007 e Acérdao
2.369/2011 do TCU.

15.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissao de licitagdo através do e-mail
ngl@ufba.br com copia para cppo.sumai@ufba.br.

15.11. Apés a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer
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reclamagao ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos precos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame.

15.12. N&o sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos precos sob alegagdes tais como:
perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente
detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no
prazo, entre outros.

16. CALCULOD E BDI E COMPOSIGOES

16.1. Para calculo da composi¢do do BDI, fica determinado o uso da féormula contida no
Manual de OrientagOes para a Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas

do TCU de 2014.
[(1+(AC+S5+R+G))(1+ .
BDI='” (AC+S+R+G))(1+DF)(1 LJ—]IIOO
L (1-1)
Em que:

AC ¢ ataxa de rateio da administragdo central;

S € uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G € a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital;
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneragéo bruta do construtor:

I ¢ a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins, CPRB ¢ ISS).

16.2. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a memoria de célculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da
planilha abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas
que foram adotadas para a sua composigao do BDI.

16.3.  Obriga-se o Licitante a apresentar as memérias de célculo com os valores das taxas,
pois a ndo apresentagdo das referidas memorias do calculo do BDI implicara na
desclassificagdo suméaria do proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas
apresentada junto com o orgamento da UFBA.

16.3.1. Consta no Anexo lll, na planilha or¢camentaria, as planilhas de calculo dos BDI's
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(servigos e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem
suas taxas para a formagéo dos seus BDI'’s.

16.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderdo divergir do
apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior
aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao
valor estimado pelo orgamento no ltem - custo estimado do contrato, desse Termo de
Referéncia.

16.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composigao do BDI de forma compativel com as aliquotas
a que aquelas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n°® 123/2006.

16.6. Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

16.7.  As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributéria;

16.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s)
onde serdo prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
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MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REWISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM
. O ACORDAO N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAD PERC. (3%} B
MiNIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
A1 |Seguro & Garantia 0,00% 0,30% 0,20% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A2 Cespesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 |Administragdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1__ |LUCRO [ 0,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B =] 0,00%
3.00  |Impostos CALCULO DOISS
C-1 |PIS/PASEP 0,00% ALiguoTa #DEMAODE| ALiGUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) OBRA FINA L [%)
c-3 |Iss 0,00% <,00% [ soo0% [ 250%
Cc-4 CPRE (Contribuicéo P revidencidria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= %% -
Tofal do Grupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAQ
Formmula Para Calculo do B.DWI DE EDIFIgOS DE ACORDO COM O
ACORDAD N. 2622/2013 DO TCU
BOI =(((1+A4+A1+A2F(1+A3F(1+B1))(1-C)-1
(it +AZF(1+AST(1+B)(1-C)- 18 GUARTIL MEDIO | 3°QUARTIL
. L 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

16.9. A nao apresentacdo da planilha acima elou a ndo utilizagdo da formula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificacao automatica
do Licitante.

16.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego,
Envelope 2, a planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI
que possa retratar fielmente seus encargos.

MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA -

BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SINAPI

BAHIA
i ; COM DESONERACAO SEM DESONERACAOQ
CODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % ¥ %

GRUPOA

Al NS S

AZ SESI

A3 SEMAI

Ad INCRA

A5 SEBRAE

AB SALARIO EDUCACAD

AT SEGURQO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

AB FGTS

AQ SECONCI

A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB

B1 REPOUSO SEMAMNAL REMUNE RADO

B2 FERIADOS

B3 AUKUO-ENFERMIDADE

B4 DECIMO-TERCEIRQ SALARIO

BS LICENCA PATERMIDA DE

B& FALTAS JUSTIFICADAS

B7 DI4 5 DE CHUVAS

BS ALUKUO ACIDENTE DE TRABALHO

B9 FERIAS GOZADAS

B10 SALARIO MATERMIDADE

B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUFPOC

c1 AVISO PREVIO INDEMIZADO

Cc2 AVISO PREVIQ TRABALHADO

C3 FERIAS INDEMEZADAS

C4 DEPOQSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA

C5 INDEMIZACADQ ADICIONAL

c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD

D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPC B

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDEMIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

16.11. A ndo apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais

desclassificagao automatica do Licitante.

16.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2,
planilha com todas as composicdes de precos analiticas de cada servigo listado na
planilha de orgamento que efetivou o preco final do objeto licitado, em papel e midia, de

acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente.

16.13. A nao apresentagao das planilhas de Composigao Analitica de servigos implicara

na desclassificagao automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPGSI(;ACI ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

SERVIGO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Uni Q idad Prego Unitari Valor Total
Valor da m3o-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRIGAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DE SCRIGAO Uni Quantidad Preco Unitario Valor~
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Total de C =
D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B + Totalde C =
E. BDI %
E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficics (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)
Totalde E=
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

16.14. Também devera ser considerada, na composicdo de pregos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra n&o interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos
em finais de semana - devendo ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido
excessivo, por exemplo.

16.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja
atendido, cabera a Comisséo, a decisdo de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagao.

17. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS
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17.1.  Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente
toda a documentagéo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a
Administracdo todas as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de
modo a ndo incorrerem em omissées que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apos a assinatura
do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo permitidas alteragdes no escopo
contratado.

17.2. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecbes das especificagdes e projetos
ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado
cobrar servigos extras e/ou alterar a composigao de seus pregos.

17.3. . Quando da convocagéo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado
a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagao da
Fiscalizacdo, para que possa ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

17.4. Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos nos
desenhos de execugdo dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a sua execugdo obrigatéria e de responsabilidade do
Contratado.

17.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre 0s
de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
Fiscalizagao.

17.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e
a planilha orgamentaria, prevalecera a planilha.

17.7.  Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagdo expressa da Fiscalizacéo.

17.8. Todas as modificacbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos,
deverdo ser encaminhados para anélise e autorizagao expressa da Fiscalizagao.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
18.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
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dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
18.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
18.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

18.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

18.6.N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

18.6.1. exercer o0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

18.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

18.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em
relagéo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

18.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

18.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

18.9.Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

18.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des
técnicas apds o recebimento do servico e notificages expedidas;

18.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagéo, quando esta constar
em planilha or¢gamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

18.11.1."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.11.2.comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

18.11.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

18.11.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.11.5.a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).
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18.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1.Executar os servigos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais,
os materiais € equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

19.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo
de Referéncia, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

19.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

19.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissé@o do Termo de Recebimento Definitivo.

19.5.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servi¢os a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.6.Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comiss&o ou funcéo de confianca no 6rgdo contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010.

19.7.Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
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Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

19.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

19.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

19.11. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

19.12. Promover a guarda, manutengao e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

19.13. Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou
bens de terceiros.

19.14. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

19.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre
limpo e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

19.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
19.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

19.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagéo e qualificacdo exigidas na licitagao;

19.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
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regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

19.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
19.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Administracéo;

19.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”,
do Anexo VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

19.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as

eventuais adequacbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes;

19.23.2.0s direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da

documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis;

19.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

19.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

19.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegéo Individual - EPI's;

19.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrar@o o 6rgdo para a execugao do Servico;

19.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracéo, atestado de antecedentes criminais e
distribui¢éo civel de toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;
19.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste

Termo de Referéncia;
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19.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagéo de servigo
para representad-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

19.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Administracéo;

19.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo existentes;

19.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.
6.496, de 1977 e 12.378/2010;

19.34. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

19.35. Providenciar o Diario de Obra e o mantera na obra, incluindo diariamente, pelo
Engenheiro preposto responsével, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situacdo da obra em relagéo ao cronograma
previsto.

19.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

19.36.1.Nao sera admitido diarios de obras digitais;

19.37. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente
sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagao, que apds efetuar, no mesmo,
as anotagdes mencionadas no caput da presente condi¢do, destacara a segunda via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no préprio Diario que devera ser entregue,
mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéo de Planejamento Projetos e Obras —
CPPO da SUMAI.

19.38. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera
ser encaminhado junto com a medi¢do, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme
item acima.

19.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao,
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danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
19.40. Quando for o caso, realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nesse Termo de Referéncia e demais anexos.
19.40.1.Proceder a execucao de ensaios normativos para a avaliagdo do concreto no estado
fresco e endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a
qualidade do concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnolégico
do concreto, sb serdo aceitos corpos de prova executados, no momento em que o
concreto chega a obra (para cada caminh&o). No caso de concreto misturado na obra,
para até 5m3, devera ser feito um teste de controle tecnolégico.
19.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua 0s
niveis de resisténcia especificados € preciso retirar amostras de corpo de prova para
testes regidos pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim serdo necessarios a
retirada de 06 (seis) corpos de provas de 15x30, por caminh&o de concreto entregue
na obra;

19.40.1.2. Proceder a determinag@o da consisténcia do concreto, através do ensaio de
abatimento do concreto, conhecido como slump test.

19.41. Quando for o caso, providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos
6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionérias de servigos publicos para
obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacédo, etc.);

19.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profisséo de natureza similar da regido mais proxima;

19.43. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposigbes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelegam direitos nédo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precgos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;
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19.44. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

19.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

19.46. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

19.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato;

19.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

19.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes
estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

19.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018

19.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos
segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total
ou parcial, permanente ou temporéario, a execugdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de
todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugéo e implantagédo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo
correta nos trabalhos:

19.51.1.A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos

anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos
e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
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especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos;

19.52. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participagdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou
contratado com a adequacédo de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de
modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissbes em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

19.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato,
quando se tratar da subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

19.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando o érgéo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigao, hipotese
em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.

19.55. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.

19.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagao de 44 horas
semanais (salvo indicacdo diferente na planilha orgamentéaria) presente no canteiro de
obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

19.57. A Contratada devera manter, durante a execugdo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela
Coordenagédo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico devera representa-lo sempre que for necessario.

19.58. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com
0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

19.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados a Contratada pela a¢do ou omissdao de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

19.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
Fiscalizagdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
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19.61. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagéo dos servigos;

19.62. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, exceto nas condigbes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de
Referéncia ou na minuta de contrato;

19.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais € comerciais resultantes da
execugao do contrato.

19.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

19.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

19.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungéo;

19.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucdo dos servigcos fora das suas
especificagdes;

19.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

19.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucdo dos servicos, que prejudiquem ou possam Vvir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

19.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este
aprove o planejamento e acompanhe a execugao dos servigos;

19.70.1.Toda concretagem sé seré liberada ap6s a verificagéo das formas e ferragens, quando

sera dada a autorizagéo pelo fiscal no diério da obra.

19.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

19.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-
se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m* O
nao cumprimento ensejara adverténcia, notificagdo e multas.
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19.73. E de responsabilidade da contratada a manutencéo do tapume durante a vigéncia do
contrato.
20. DA SUBCONTRATAGAO

20.1.E vedada a subcontratagao total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagéo completa

ou da parcela principal da obrigagao.

20.1.1. No caso de subcontratagdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

20.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes;

20.1.1.2.  dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a
execucdo dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

20.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servigos que serao
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo
de no méximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugao dos servigos, para que
a Administracdo proceda a devida avaliagdo da documentagdo e conceda a
autorizag&o ou rejeicao;

20.1.1.4. . No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

20.1.2. Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitagdo técnica em determinados
Servigos, para o processo licitatorio, estes nao poderdo ser objeto de subcontratagao.
20.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipbtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da

parcela originalmente subcontratada;

20.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo
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20.1.5. A exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for:
20.1.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;
20.1.5.2.  consbdrcio composto em sua totalidade por microempresas € empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e
20.1.5.3.  consdrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participagdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagao.

21. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

21.1.E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

22.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

22.2.As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nédo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato

22.3.A fiscalizagdo dos servigos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagdo de Planejamento,
Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

22.4.A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagao
dos Contratos de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com
as alteragdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagédo do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao,

29

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgdo julgar necessarias, de acordo
com a especificidade do objeto e do local.

22.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao da obra.

22.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

22.6.0s representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

22.7.0s representantes da Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto
da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

22.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugédo dos servigos sempre que:

22.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

22.8.2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificages em anexo, parte integrante deste Termo
de Referéncia.

22.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagao,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entio autorizara a
citada suspensao, €;

22.8.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

22.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia
e na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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22.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagdo, deveréo ser submetidos a aprovagédo dos fiscais

técnicos designados pela Administrag&o.

22.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro préprio
(livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

22.12. E papel da fiscalizacdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos
itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

22.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera
cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentéria.
A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além
do devido desconto nas medi¢des mensais.

22.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverao
ser solicitadas a Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em
tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

22.15. A Fiscalizagao se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos
€ com o contrato.

22.16. As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

22.17. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666, de 1993.

22.18. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
Contratada a corre¢éo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

22.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servicos realizada.
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22.20. Em hipétese alguma, seré admitido que a prépria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

22.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

22.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagéo do servigo
em relagdo & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar o0s niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangOes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

22.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos.

22.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

22.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados
na execugao da obra, em especial, quanto:
22.2411. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
22.24.1.2. A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
22.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-satide, quando
for devido;
22.241.4. Aos depositos do FGTS; e
22.241.5. O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

22.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as

contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacéo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

22.24.3.Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no

cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e para com o FGTS;
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22.24.4.Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrucéo

Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

23. ORGAO FISCALIZADOR

23.1.Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da

Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras —
CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

24. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE
MEDIGOES E PAGAMENTO

24.1.Medigoes:

241.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacdo pela CPPO/SUMAI - Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras da

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas
na Planilha Or¢amentaria.
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Unidade Critério Geral de Medicao

Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento

un do fechamento da medig&o.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até 0 momento
do fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
) Os senvicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senvigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigéo.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medigéo.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medig&o, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medicao apés totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

24.2.No caso da execugdo dos servigos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-
se-a efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatérios de Controle
Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em
més posterior a sua execugao.

24.3.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

24.4.A planilha de medi¢ao deve conter em anexo toda a meméria de calculo dos quantitativos
de cada item de todos os servigos realizados;

24.5.N3o sera aceito medicdes com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

24.6.As medigbes passam a ser mensais e fechadas no Ultimo dia util do més, englobando todos
0s servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a
Contratada deveré:

24.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada ao Fiscal
Técnico, para a sua avaliagao e aprovagao, até o dia 25 de cada més;

24.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentagdo da previa da medicéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
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medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados, inclusive quanto a obrigagéo de utilizagdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

24.71. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procederad a
vistoria in loco para conferéncia da prévia da medigéo, para a aprovagéo ou, se for o caso,
ajustes necessarios antes da autorizagdo da emissao do boletim de medigéo;

24.7.2. Apé6s a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo
boletim da medigdo em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas
extensdes doc e xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05
(cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por
feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

24.721. A apresentagdo da medicéo (ja aprovada pelo fiscal) apos 5° dia Util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para
0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

24.7.3. A Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigéo de servigos e de meméria de célculo detalhada;

24.8.A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo:

24.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medic&o prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

24.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

24.9.A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

24.10. Juntamente com a primeira medi¢ao de servigos, a Contratada devera apresentar
comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos
engenheiros e da obra.

24.11. A Parte Técnica do boletim de medig&o é composta de:

24.11.1.Oficio de encaminhamento da medicao;

24.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;

24.11.3.Planilha do Boletim de Medig&o contendo todos os servigcos contratados e quais estéo
sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a memoria de célculo
detalhada;
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24.11.4.A Fiscalizacdo encaminhard os modelos de boletim de medicdo e de meméria de
calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

24.11.5.A apresentagédo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no
periodo;

24.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que n&o fique constatado atraso na execugéo dos servigcos entendidos
como criticos;

24.11.7.Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos;

24.11.8.A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que
deverédo ser utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.

24.11.9.Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

24.11.10. Copia do Diério de Obras do Més da medig&o;

2411.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

24.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servicos especializados com o endereco da obra em vigor;

24.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagdes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

24.11.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medi¢do apresentada;

24.11.15. Controle de Transporte de Residuos - CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

24.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

24.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

24.11.18. Relatorio de Medidas de Seguranca e de utilizagao de EPI’s;

24.12. A Parte Trabalhista do boletim de medigao é composta de:
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2412.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior ao més da medi¢éo os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, rescis&o trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

24121.2. Folha de pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados na
execugao dos servigos do més anterior a medigao;

24121.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administragdo
local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

24.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢éo definitiva dos servigos executados.

24.14. Pagamento:

24.14.1.0 pagamento seré efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do

recebimento do boletim de medi¢do, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que
estes ndo apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos
entregues.

24.14.2.0 pagamento da Ultima fatura (medig&o final da obra) est& condicionado ao recebimento

definitivo da obra emitido por comisséo a ser designada pelo Gestor do Contrato.

24.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-ine ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

24.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

24.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

24.17.1.0 prazo de validade;

24.17.2.A data da emisséo;

24.17.3.0s dados do contrato e do 6rgéo contratante;

24.17.4.0 periodo de prestagao dos servigos;

24.17.5.0 valor a pagar; e

24.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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24.17.7.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a
Contratante;

24.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

24.18.1.N&o produziu os resultados acordados;

24.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;

24.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do

servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

24.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

24.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutengao das condigbes de habilitagdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo
o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

24.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

24.22. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instruco Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

24.23. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necesséarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

24.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necesséarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
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24.25. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.

24.26. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
contratante.

24.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retengédo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

24.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

24.29. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

24.30. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

24.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

24.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

39

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenagéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

I=(TX) 1= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

24.33. No caso de etapas nédo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

24.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;

24.35. O pagamento somente serd efetuado apés o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Termo de Referéncia.

24.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos pelo referido regime, em relagéo as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

24.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislagao vigente.

24.38. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

24.39. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.40. Reajuste

24.40.1.0s pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

24.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice

INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

24.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getllio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

24.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

24.40.5.No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
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diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

24.40.6.Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste ser, obrigatoriamente, o definitivo.

24.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

24.40.8.Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

24.40.9.0 reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

25. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

25.1.0 recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

25.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicag&o escrita informando o fato a fiscalizagéo da Contratante.

25.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

25.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes
de funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificagao;

25.1.4. A aprovacdo da medicdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

25.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisorio) em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

25.1.6. O relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugado do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

25.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas
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25.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

25.1.9. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério
no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento n&o se opere por culpa da
Contratada.

25.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

25.1.11.Designar comissdo composta de 03 servidores que:

25.1.12.Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas corre¢des;

25.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

25.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizag&o.

25.1.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

25.1.16.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade
da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

25.1.17.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades previstas.

26. GARANTIA DE EXECUGAO
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26.1. Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias Uteis a partir da notificagéo formalizada pela
Administracéo, tratando-se de condigdo indispensavel para assinatura do contrato, sob
pena de aplicagao das sangdes cabiveis;

26.2.A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

26.2.1. Caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica;

26.2.2. Segura garantia;

26.2.3. Fianga bancaria.

26.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento) para aditivos e renovagdes contratuais.

26.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

26.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

26.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

26.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento

das demais obrigacdes nele previstas;

26.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execugao do contrato;

26.6.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

26.6.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

26.7.A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

26.8.A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

26.9.Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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26.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

26.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos pardmetros
utilizados quando da contratagao.

26.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

26.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

26.14. Sera considerada extinta a garantia:

26.14.1.Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

26.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado,
nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

26.15. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

26.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

27. MEDIDAS ACAUTELADORAS

27.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

28. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

28.1.Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que:
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28.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

28.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

28.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

28.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

28.1.5. Cometer fraude fiscal.

28.2.Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragéo pode aplicar a
Contratada as seguintes sangdes:

28.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

28.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenga;

28.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas
do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigagao assumida.

28.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucéo total da obriga¢do assumida;

28.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

28.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasi@o de prorrogagéo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracéo Contratante a promover a resciséo do contrato;

28.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

28.2.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
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28.2.9. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

28.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

28.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

INFRACAD

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou gonseqiléncias letais, 05
por ocorméncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maiaor ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacio para executar os

servicos contratados, por empregado e por dia; L

Recusar-se a executar senvico determinado pela

L R i 02
fiscalizacao, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
A durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
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Parﬂ 0s itens a seguir, deixar de:

Registrar e conirolar, diariamente, a assiduidade e a

i pontualidade de seu pessoal, por funciondrio e por 0
dia;
7 Cumprir determinacio formal ou instrugio 02

complementar do orgdo fiscalizador, por ocoméncia;

Substituir empregado gue se conduza de modo
& inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por funciondrio & por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

3 reincidéncia formalmente nofificada pelo drodo e
fiscalizador, por item e por ocoméncia;
Indicar & manter durante a execucdo do contrato os
10 ; > ; 01
prepostos previstos no edital'contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
1" conforme previsto na relacio de obrigactes da 01

CONTRATADA

28.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

28.5.1. Tenham sofrido condenagédo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

28.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

28.5.3. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

28.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo @ Administragéo Publica nacional ou estrangeira, cpias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
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eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagéo - PAR.

28.7.A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administrac&o Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

28.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagao de agente publico.

28.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa & Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

28.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou
recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

28.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

28.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

28.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

29.. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 13 de maio de 2020

Arq. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n° 02823946
CAU A21359-4
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