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COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: PLANILHA    VÁLIDA EM 06 10 2020 Data:

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SETEMBRO/2020
Endereço: Área (m²):  Custo p/m2 (R$): 

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62               413,34 

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

1 11 09 2020 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 17.608,34
1.1 S 00051 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA  M² 6,00 316,78 1.900,68

1.2 100206
 M 3,05 823,06 2.510,33

1.3 100229
 KG 76.250,00 0,01 762,50

1.4 S 09731 ALUGUEL DE GUINCHO VELOX , FOGUETINHO  MÊS 3,00 781,79 2.345,37

1.5 72895
 M³ 30,00 15,61 468,30

1.6 97914
 M³XKM 600,00 1,77 1.062,00

1.7 COMPOSIÇÃO - 01

 MÊS 3,00 1.200,00 3.600,00

1.8 COMPOSIÇÃO - 02

 UND 20,00 36,28 725,64

1.9 COMPOSIÇÃO - 03
 MÊS 3,00 450,00 1.350,00

1.10 COMPOSIÇÃO - 04
 UND 1,00 1.000,00 1.000,00

1.11 I 0010527
 M/MÊS 10,00 12,00 120,00

1.12 97064
 M 10,00 21,69 216,90

1.13 COMPOSIÇÃO - 05
 UND 2,00 773,31 1.546,61

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57.091,64
2.1 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 1,50 16.090,63 24.135,95

2.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MÊS 3,00 5.071,11 15.213,33

2.3 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 MÊS 3,00 5.914,12 17.742,36

3 SUPERESTRUTURA - PREPARO 110.654,36

3.1 S 09801
 M² 168,75 91,11 15.374,81

3.2 S 07218 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA  M² 2.322,57 5,09 11.821,88

3.3 LOCAÇÃO DE DUTO CONDUTOR DE ENTULHO  MÊS 1,00 2.184,00 2.184,00

3.4 COMPOSIÇÃO 06 INSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO (DOIS SERVENTES)  H 2,00 133,36 266,72

3.6 COMPOSIÇÃO 07
 M³ 52,23 104,00 5.431,92

3.8 COMPOSIÇÃO - 08
RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" (ADAPTADE DE SIURB 096012)

 M 133,03 10,79 1.434,73

3.9 COMPOSIÇÃO - 09
 M 61,70 21,57 1.330,87

3.10 COMPOSIÇÃO - 10
 M 9,15 5,21 47,63

3.11 COMPOSIÇÃO - 11
 M 3,60 32,56 117,22

3.12 COMPOSIÇÃO - 12 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (ADAPTADA DE CPOS 04.35.050)  UND 5,00 20,29 101,45

3.13 COMPOSIÇÃO - 13
 UND 1,00 26,86 26,86

3.14 S 08344
 M² 68,95 6,47 446,11

3.15 COMPOSIÇÃO - 14

 M 102,20 96,11 9.822,90

3.16 COMPOSIÇÃO - 15

 M 9,15 9,29 84,96

3.17 90283
 M³ 0,83 380,53 316,60

3.18 COMPOSIÇÃO - 16
 M² 2.197,62 17,72 38.947,74

3.19 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA COM ALTA PRESSÃO. AF_04/2019  M² 2.197,62 1,50 3.296,43

3.20 S 04920
 M² 219,76 14,05 3.087,66

TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M 

M3XKM3XKM). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). 

AF_07/2019

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M³ (CARGA E DESCARGA MANUAIS) 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA 
( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M COM DUAS 

PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - INCLUSO AR 

CONDICIONADO, UMA MESA DE ESCRITÓRIO, DUAS CADEIRAS E UMA ESTANTE - 

EXCLUSO MOB/DESMOB

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA LINHA DE VIDA INDIVIDUAL , 

COMPOSTO DE PORCA OLHAL  DE 5/8" (16mm),  FIXADOS EM CHUMBADORES 

MECÃNICOS DE AÇO COM PORCA  5/8"; OU 16 MM E COMPRIMENTO 6", FIXADO  NA 

LAJE DA MARQISE DA DIRETORIA (PARTE SUPERIOR).

ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS PESADOS EM AÇO 

CARBONO 6,00 X 2,40 X 2,50M - EXCLUSO MOB/DESMOB

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE 

ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 

LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA E RODÍZIOS PARA  ANDAIME (USO 

INTERNO)

BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO C/ SUPORTE METÁLICO [2,50 + 0,80 A 45º] E 

CHAPA PLASTIFICADA 18MM

www.casadoconstrutor.com.br

COLETA DE ENTULHO COM POLIGUINDASTE PARA CONTEÚDO DE UM CONTÂINER DE 
5M³ ATÉ ATERRO LICENCIADO

RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" (ADAPTADA DE SIURB 
096013)

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 
4" (ADAPTADA DE SINAPI 11/2017 85419)

RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO (ADAPTADA DE FDE 
06.60.060)

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO PRESENTE EM COBERTURA (PORTE COM VOLUME 

MÉDIO DE 0,4M³)

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE 

PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA

DUPLO TRATAMENTO DE JUNTA ESTRUTURAL COM MÁSTIQUE À BASE DE 

POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO E MÁSTIQUE À BASE DE POLIURETANO 

(CONSUMO DE 0,3 kg/m PU ASF + 0,21 l/m PU) (ADAPTADA DE SINAPI 72124 E 

74025/001)

REINSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES APARENTES HORIZONTAIS DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA GALVANIZADA 

ZINCADA, FIXADA DIRETAMENTE EM BASES DE CONCRETO COM PARAFUSOS EM 

AÇO INOX (ADAPTADA DE SINAPI 91168)

REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM GRAUTE FCK = 20MPA, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 

LIMPEZA MECÂNICA DE PISO CIMENTADO COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM 

ESMERILHADEIRA

PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA, APLICADA NOS REPPAROS DE 

PISO

http://www.casadoconstrutor.com.br/
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

3.21 87640

 M² 219,76 42,64 9.370,65

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400l, APLICADO SOBRE LAJE E PONTE DE ADERÊNCIA, ESPESSURA 
4,00 Cm
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

3.22 91868
 M 153,03 9,61 1.470,62

3.23 93009
 M 61,70 16,35 1.008,80

3.24 COMPOSIÇÃO - 17

 UND 4,00 328,79 1.315,17

3.25  92265 
 M² 8,56 82,30 704,49

3.26  87453 

 M² 2,10 43,92 92,23

3.27  87878 

 M² 3,85 3,92 15,09

3.28 87472

 M2 0,60 42,94 25,76

3.29 87548

 M2 0,60 21,86 13,12

3.30 S 9712

 M 3,60 639,55 2.302,38

3.31 S 11499

 M 2,00 97,78 195,56

4 GUARDA CORPO 121.710,58
4.1 COMPOSIÇÃO 18 BLOCO DE ANCORAGEM  UND 70,00 145,56 10.189,51

4.2 S I 10743 BARRA CHATA DE FERRO 2 POL. X 3/16 , 1,90 KG/M  M 264,00 12,05 3.181,20

4.3 88317
H 781,20 36,32 28.373,18

4.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H H 781,20 16,67 13.022,60

4.5 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 651,00 23,91 15.565,41

4.6 S I 04898 PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2 X 3/16 (3,63 KG/M)  KG 9.428,71 5,23 49.312,14

4.7 S 03846 CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA - ELETRODO 7018/6018 - 4MM  CM 390,00 0,50 195,00

4.8 S 11849

 M2 70,20 26,66 1.871,53

5 DEMOLIÇÃO 860,74

5.1 S 7218

 M² 140,00 5,09 712,60

5.2 S 00013 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE  M³ 0,74 191,48 141,07

5.3 97622
 M3 0,16 44,15 7,06

6 REVISÃO DO TELHAMENTO 32.177,31

6.1 COMPOSIÇÃO 19
 M2 1.000,52 25,17 25.185,45

6.2 S 94210

 M2 66,70 40,69 2.714,07

6.3 I 00007186 
 UND 40,00 44,50 1.780,00

6.4 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA COM ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

 M² 1.299,00 1,50 1.948,50

6.5 COMPOSIÇÃO - 20
 UN 2,00 274,65 549,29

7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 41.730,54

7.1 COMPOSIÇÃO - 21
 M 322,40 57,05 18.393,35

7.2 COMPOSIÇÃO - 22
 M² 80,60 16,67 1.343,60

7.3 COMPOSIÇÃO - 23
 M² 80,60 49,23 3.967,56

7.4 S 04513
 M² 80,60 14,19 1.143,71

7.5 COMPOSIÇÃO - 24 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO  M² 80,60 1,79 144,57

7.6 COMPOSIÇÃO - 25
 M² 80,60 16,84 1.357,06

7.7 COMPOSIÇÃO - 26
 M² 80,60 39,55 3.187,33

7.8 S 04515
 M² 80,60 36,34 2.929,00

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLETOR/ADAPTADOR EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NUM 22 PARA DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS À TUBULAÇÃO 

(ADAPTADA DE 7752 ORSE)

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

(8º ANDAR RECOMPOSIÇÃO NO LOCAL DO REPARO ESTRUTURAL)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (8º ANDAR 

RECOMPOSIÇÃO NO LOCAL DO REPARO ESTRUTURAL)

ESCADA MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO, L=40CM, EXECUTADA EM BARRAS 

CHATA FERRO GALVANIZADO 1 1/4 X 1/4, SENDO OS DEGRAUS BARRA REDONDA 

FERRO GALVANIZADO D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, PINTADA, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO

GUARDA-CORPO PARA ESCADA MARINHEIRO, COM 05 (CINCO) BARRAS CHATAS 

VERTICAIS 1 1/4 X 3/16 E ARCO A CADA 30CM DE 1 1/4 X 3/16, FIXADA COM PARABOLT 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PARA BARRA CHATA E 
CANRONEIRA)

PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 

APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, E = 35 MICRA - R1

DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RETIRADA DE MANTA, NAS PAREDES 

INCLINADAS ENTRE 8º ANDAR E TELHADOS (REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 

MANTA ASFÁLTICA)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA ESP = 6MM,(COM REAPROVEITAMENTO DE 90%)

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - 
REPOSIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÕES 

(ADAPTADA DE CPOS 43.07.330)

DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO

REMOÇÃO DAS SUPERFÍCIES DE CONCRETO QUE SE ENCONTRAM DESCOLADAS 

DAS ARMADURAS OXIDADAS E APICOAMENTO MANUAL

LIMPEZA MECÂNICA DAS ARMADURAS COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM 

ESMERILHADEIRA

LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 

1200 LB

SUBSTITUIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO DAS ARMADURAS COM SEÇÃO AFETADA 

PELA CORROSÃO

APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA; ANTICORROSIVA E PASSIVADORA; RICA EM 

ZINCO, 02 DEMÃOS

APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA ( PONTE DE ADERÊNCIA ADESIVO BASE 

ACRÍLICA SOL 1:1)
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ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

7.9 COMPOSIÇÃO - 27
 M² 80,60 105,63 8.513,78

7.10 COMPOSIÇÃO - 28 APLICAÇÃO DE CURA QÚIMICA  M² 80,60 9,31 750,58

8 PINTURA 89.285,08

8.1 88482
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

 M2 1.089,85 3,00 3.269,56

8.2 88488
 M2 1.089,85 13,63 14.854,69

8.3 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

 M2 1.089,85 17,65 19.235,89

8.4  88483
 M2 1.785,74 2,72 4.857,21

8.5 S 08624
 M2 1.785,74 14,23 25.411,08

8.6 S 88489  M2 1.785,74 10,95 19.553,85

8.10 74245/001
 M2 140,00 15,02 2.102,80

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 254.279,78

9.1 COMPOSIÇÃO 29

 M² 898,71 134,41 120.797,44

9.2 COMPOSIÇÃO 30

 M² 517,26 119,84 61.987,33

9.3 98556

 M² 289,33 65,42 18.928,04

9.4 COMPOSIÇÃO 31

 M² 334,24 82,77 27.663,79

9.5 COMPOSIÇÃO - 32

 M² 140,00 27,41 3.837,98

9.6 COMPOSIÇÃO 33
 M² 156,30 134,78 21.065,20

10 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 1.298,22
10.1 COMPOSIÇÃO 34 DESINSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO (DOIS SERVENTES)  H 2,00 133,36 266,72

10.2 97637
 M² 6,00 2,63 15,78

10.3 97914
 M³XKM 400,00 1,77 708,00

10.4 S 02450 LIMPEZA FINAL DA OBRA (LIMPEZA GERAL)  M² 176,85 1,74 307,72

 SUBTOTAL I: 726.696,58
B.D.I.: 25,00% 181.674,15

 TOTAL: 908.370,73
OBSERVAÇÕES: 

MOACYR

RECOMPOSIÇÃO COM GROUTE TIXOTRÓPICO OU  ARGAMASSA ESTRUTURAL 

INDUSTRIALIZADA SEM POLÍMEROS (VIGAS E LAJES)

 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

(INTERIOR)

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA  PVA, 

LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, SUVINIL (OU SIMILAR) 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2015 - INTERIOR

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PAREDES INCLINADAS 

ENTRE O 8º ANDAR E TELHADOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO 8º ANDAR,COBERTURA DO 

RESERVATÓRIO SUPERIOR E COBERTURA DA CAIXA DE ESCADA; COM MEMBRANA 

FLEXÍVEL EM MÚLTIPLAS CAMADAS DE POLIURETANO PODENDO CONTER OU NÃO 

POLIURÉIA: AROMÁTICO E ALIFÁTICO COM ADIÇÃO DE AGREGADOS INCLUSO 

REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 1,4 l/m² DE PU + 

0,5 kg/m² DE AGREGADO)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DO TELHADO E MARQUISE DA DIRETORIA, COM 

MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL FLEXÍVEL REFORÇADA COM TELA DE 

POLIÉSTER NAS INTERSEÇÕES INCLUSO REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA 

COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 1,7 kg/m²)

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES E PISO DOS RESERVATÓRIOS, COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA COM RESINA TERMOPLÁSTICA FLEXÍVEL REFORÇADA 

COM TELA DE POLIÉSTER NAS INTERSEÇÕES (CONSUMO DE 4,0 kg/m²) (ADAPTADA 

DE SINAPI 98556 + VIAPLUS 7000) - (RESERVATÓRIOS:INFERIOR E SUPERIOR)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FLEXÍVEL 

ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES 

HORIZONTAIS, RUFOS / CHAPINS (CONSUMO DE 2,0 kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 

79500/002)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA FLEXÍVEL PARA 
APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS, DUAS DEMÃOS, PAREDES INCLINADAS 
ENTRE 8º ANDAR E TELHADOS (CONSUMO DE 1,0 kg/m²)  (ADAPTADA DE SINAPI 
95625)

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DOS TETOS (INTERNAMENTE) 
DOS RESERVATÓRIOS

REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE 

MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017)

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA 

( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

ORÇAMENTO ATUALIZADO COM SINAPI  DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 11/09/2020 E ORSE COM DATA 

junho 2020 .

ÁREAS DA RECUPERAÇÃO: LAJE DE COBERTURA E TETO DO 8º ANDAR E TETO, RESERVATÓRIOS 

SUPERIOR E INFERIOR (ITERNAMENTE, EXTERNAMENTE, VIGAS E PILARES), RUFOS E VIGAS DE 

SUPORTE DESTES, LAJE, VIGAS E PILARES DO PISO DO INOVAPOLI E SUBESTAÇÃO QUE ESTÃO ACIMA 

DO RESERVATÓRIO INFERIOR (4º ANDAR) E MARQISE DA ENTRADA DA DIRETORIA



Eng. Civil Aldiza Oliveira Santos
Crea/Ba 32.427-D

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 2/12/20 15:26

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA Setembro/2020
Endereço: Área (m²): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação/Ondina - Salvador - Bahia 2.197,62 413,34

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO %

1 15 08 2020 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 17.608,34 17.608,34 1,94%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57.091,64 57.091,64 6,29%

3 SUPERESTRUTURA - PREPARO 110.654,36 110.654,36 12,18%

4 GUARDA CORPO 121.710,58 121.710,58 13,40%

5 DEMOLIÇÃO 860,74 860,74 0,09%

6 REVISÃO DO TELHAMENTO 32.177,31 32.177,31 3,54%

7 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 41.730,54 41.730,54 4,59%

8 PINTURA 89.285,08 89.285,08 9,83%

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 254.279,78 254.279,78 27,99%

10 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO 1.298,22 1.298,22 0,14%

 SUBTOTAL I:           726.696,58 80,00%

B.D.I.: 25,00% 0,00           181.674,15 20,00%

 TOTAL: 0,00        908.370,73 100,00%

PREÇO 
PARCIAL (R$)

PREÇO 
TOTAL(R$)



Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data: Prazo estimado (meses):
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SET 2020
Endereço: Área (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 908.370,73 413,34
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % B.D.I.  V.TOTAL(R$)           c/ B.D.I. 
30 Dias 60 Dias 90 Dias

% Valor(R$) % Valor(R$) %

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES                         17.608,34 2,42%                              4.402,09                              22.010,43 100,0%                         22.010,43                                      -   

3 SUPERESTRUTURA - PREPARO                       110.654,36 15,23%                            27.663,59                            138.317,94 50,0%                         69.158,97 50,0%                         69.158,97                                 -   

GUARDA CORPO                       121.710,58 16,75%                            30.427,64                            152.138,22 30,0%                         45.641,47 70,0%                  106.496,76 

4 DEMOLIÇÃO                              860,74 0,12%                                 215,18                                1.075,92 100,0%                           1.075,92 

5 REVISÃO DO TELHAMENTO                         32.177,31 4,43%                              8.044,33                              40.221,64 50,0%                         20.110,82 50,0%                    20.110,82 

6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL                         41.730,54 5,74%                            10.432,64                              52.163,18 70,0%                         36.514,22 30,0%                    15.648,95 

7 PINTURA                         89.285,08 12,29%                            22.321,27                            111.606,35 100,0%                  111.606,35 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO                       254.279,78 34,99%                            63.569,95                            317.849,73                                      -   100,0%                  317.849,73 

9 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO                           1.298,22 0,18%                                 324,55                                1.622,77 100,0%                      1.622,77 

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 669.604,95 92,14% 167.401,24 837.006,19 11,02%             92.245,32           0,20           171.425,48 68,50%       573.335,38 

ITEM SERVIÇOS V. ITEM (R$)  % B.D.I.  V.TOTAL(R$)           c/ B.D.I. 
30 Dias 60 Dias 90 Dias

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                         57.091,64 7,86%                            14.272,91                              71.364,54 11,0%                           7.864,99 20,48%                         14.616,02 68,50%                    48.883,53 

0,00%

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL)  R$          57.091,64 7,86%  R$        14.272,91  R$          71.364,54 11,02%               7.864,99 20,48%             14.616,02 68,50%         48.883,53 

TOTAL GERAL  R$              726.696,58 100,00%  R$            181.674,15  R$        908.370,73 11,02%           100.110,31 20,48%           186.041,51 68,50%       622.218,92 

TOTAL ACUMULADO 11,02% 100.110,31 31,50% 286.151,81 100,00% 908.370,73



Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SET 2020
Endereço: Área (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 908.370,73 413,34 
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Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SET 2020
Endereço: Área (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 908.370,73 413,34 
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Eng.Aldiza O. Santos
CREA/BA: 32.427-D

 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra:  Data: 
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SET 2020
Endereço: Área (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$):
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 908.370,73 413,34 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA NO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: ATUALIZAÇÃO: 02/12/20 15:26 Data:

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SETEMBRO/2020

Endereço: Área (m²):

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
18,89

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,25

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
23,87

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,67
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 36,32

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
23,60

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,91
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,12

88248
18,43

88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
18,97

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
17,24

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
19,69

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,91

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
18,54

 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,33

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÕES

COMPOSIÇÃO - 01 MÊS QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO MÊS 1 650 650

COTAÇÃO ALUGUEL DE AR CONDICIONADO DE JANELA PARA CANTEIRO DE OBRAS MÊS 1 400,00 400

COTAÇÃO ALUGUEL DE MESA DE ESCRITÓRIO PARA CANTEIRO DE OBRAS MÊS 1 60,00 60

COTAÇÃO ALUGUEL DE CADEIRA FIXA PARA CANTEIRO DE OBRAS MÊS 2 30,00 60

COTAÇÃO ALUGUEL DE ESTANTE DE AÇO PARA CANTEIRO DE OBRAS MÊS 1 30,00 30

total: 1200,00

COMPOSIÇÃO - 02 UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 11975
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA

M 1,00 12,49 12,49

SINAPI I 000421 
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM

M 1,00 10,44 10,44

SINAPI 90439 UND 0,18 63,24 11,38

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 19,69 1,97

total: 36,28

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M 
COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - 
INCLUSO AR CONDICIONADO, UMA MESA DE ESCRITÓRIO, DUAS CADEIRAS 

E UMA ESTANTE - EXCLUSO MOB/DESMOB

www.loctainers.com.br

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M 
COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - 
EXCLUSO MOB/DESMOB

www.loctainers.com.br

www.loctainers.com.br

www.loctainers.com.br

www.loctainers.com.br

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA LINHA DE VIDA 
INDIVIDUAL , COMPOSTO DE PORCA OLHAL  DE 5/8" (16MM),  FIXADOS 
EM CHUMBADORES MECÃNICOS DE AÇO COM PORCA  5/8"; OU 16 MM E 

COMPRIMENTO 6", FIXADO  NA LAJE DA MARQISE DA DIRETORIA (PARTE 
SUPERIOR).

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 

http://www.loctainers.com.br/
http://www.loctainers.com.br/
http://www.loctainers.com.br/
http://www.loctainers.com.br/
http://www.loctainers.com.br/


COMPOSIÇÃO - 03 MÊS QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO MÊS 1,00 450,00 450,00

total: 450,00

COMPOSIÇÃO - 04 M QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO H 1,00 500,00 500,00

COTAÇÃO H 1,00 500,00 500,00

total: 1000,00

COMPOSIÇÃO - 05 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 19,69 5,91

COTAÇÃO UNID 4,00 70,90 283,60

COTAÇÃO UNID 2,00 241,90 483,80

total: 773,31

COMPOSIÇÃO - 06 INSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,67 133,36

total: 133,36

COMPOSIÇÃO - 07 M3 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO ECCOMAR M3 1,00 104 104,00

total: 104,00

COMPOSIÇÃO - 08 M QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,25 6,0625

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 18,89 4,7225

total: 10,79

COMPOSIÇÃO - 09 M QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,25 12,125

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,89 9,445

total: 21,57

COMPOSIÇÃO - 10 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88248 
H

0,18 18,43 3,32

SINAPI  88267 
H

0,08 23,60 1,89

total: 5,21

COMPOSIÇÃO - 11 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 24,03 19,22

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 16,67 13,34

total: 32,56

COMPOSIÇÃO - 12 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 18,97 14,23

SINAPI  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,25 6,06

total: 20,29

COMPOSIÇÃO - 13 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 16,67 11,00

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 24,03 15,86

ALUGUEL DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS PESADOS EM AÇO 
CARBONO 6,00 X 2,40 X 2,50M - EXCLUSO MOB/DESMOB

www.loctainers.com.br

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓTIO EM EPS 6,00 X 2,30 X 2,80M 
COM DUAS PORTAS E DUAS JANELAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA BÁSICA - 
EXCLUSO MOB/DESMOB

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE 
ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA

www.loctainers.com.br
MOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 
PARA OBRA

www.loctainers.com.br
DESMOBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL DE CONTAINER DE 
ESCRITÓRIO/DEPÓSITO PARA OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA E RODÍZIOS PARA  
ANDAIME (USO INTERNO)

www.leroymerelim.com.br
RODÍZIO SIMPLES COM TRAVA Nº2 6, REVESTIDO EM BORRACHA MECAN, 
CÓD. 85583470, OU SIMILAR

www.leroymerelim.com.br
PLATAFORMA DE 1M PARA ANDAIME TRIUNFO  CÓD. 89405330 OU 
SUMILAR

COLETA DE ENTULHO COM POLIGUINDASTE PARA CONTEÚDO DE UM 
CONTÂINER DE 5M3 ATÉ ATERRO LICENCIADO

COLETA DE ENTULHO COM POLIGUINDASTE PARA CONTEÚDO DE UM 
CONTÂINER DE 5M3 ATÉ ATERRO LICENCIADO

RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" (ADAPTADE DE SIURB 
096012)

RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" (ADAPTADA DE 
SIURB 096013)

RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 
2 1/2" A 4" (ADAPTADA DE SINAPI 11/2017 85419)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO (ADAPTADA DE 
FDE 06.60.060)

RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (ADAPTADA DE CPOS 
04.35.050)

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO PRESENTE EM COBERTURA (PORTE COM VOLUME 
MÉDIO DE 0,4M3)

http://www.loctainers.com.br/
http://www.loctainers.com.br/
http://www.loctainers.com.br/
http://www.leroymerelim.com.br/
http://www.leroymerelim.com.br/


total: 26,86

COMPOSIÇÃO - 14 M QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 25,33 1,67

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 24,03 9,61

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 16,67 13,34

SINAPI I 11615 M2 1,00 1,99 1,99

ORSE I 00511 L 0,01 13,86 0,14

COTAÇÃO
KIT PRIMER POLIURETANO CINZA 8200 900ML LAZZURI ( OU SIMILAR)

L 0,06 47,88 2,87

ORSE 7730 M2 1,00 13,03 13,03

ORSE L 0,51 104,83 53,46

total: 96,11

COMPOSIÇÃO - 15 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88248 
H

0,03 18,43 0,52

SINAPI  88267 
H

0,20 23,60 4,65

SINAPI 11927
UND

1,00 4,12 4,12

total: 9,29

COMPOSIÇÃO - 16 UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,67 8,34

SINAPI I 26021 ESCOVA AÇO TIPO COPO TRANÇADA UND 0,17 51,03 8,52

ORSE I 11282 ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 /12 MÊS 0,002 380,90 0,87

total: 17,72

COMPOSIÇÃO - 17 M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE S 09840 M 0,75 57,07 42,80

SINAPI 98749 M 3,20 83,08 265,86

SINAPI  88267 H 0,50 23,60 11,80

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,67 8,34

total: 328,79

COMPOSIÇÃO - 18 BLOCO DE ANCORAGEM PARA O  GUARDA CORPO DA COBERTURA UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE S 0083 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS M2 0,14 55,50 7,55

ORSE 11619/ORSE M3 0,01 312,04 2,12

ORSE S 00140 kg/M 3,79 8,14 30,83

I SINAPI 11964 UND 4,00 1,26 5,04

ORSE 7948 UND 4,00 17,88 71,52

ORSE 8215 kg/M 0,06 53,63 3,38

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 23,87 4,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 24,03 12,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,67 8,34

total: 145,56

DUPLO TRATAMENTO DE JUNTA ESTRUTURAL COM MÁSTIQUE À BASE DE 
POLIURETANO MODIFICADO COM ASFALTO E MÁSTIQUE À BASE DE 
POLIURETANO (CONSUMO DE 0,3 kg/m PU ASF + 0,21 l/m PU) 

(ADAPTADA DE SINAPI 72124 E 74025/001)

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM (LIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE)OU SIMILAR

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO,  - OU SIMILAR

www.ferreiracosta.com

IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, 
EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, 
REF:VIAPOL OU SIMILAR

2866 
(04166)

MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO 
COM 300ML - OU SIMILAR

REINSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES APARENTES HORIZONTAIS DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
GALVANIZADA ZINCADA, FIXADA DIRETAMENTE EM BASES DE CONCRETO 

COM PARAFUSOS EM AÇO INOX (ADAPTADA DE SINAPI 91168)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 
INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"  OU SIMILAR

LIMPEZA MECÂNICA DE PISO CIMENTADO COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, 
EM ESMERILHADEIRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLETOR/ADAPTADOR EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NUM 22 PARA DESTINAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS À 

TUBULAÇÃO (ADAPTADA DE 7752 ORSE)

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 22, PARA AR 
CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO, LANÇADO E 
ADENSADO EM SUPERESTRUTURA
AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM 

FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE 
ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1/2 , PROFUNDIDADE: 15 CM)

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, 
SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67 KG/M² P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, 
APLICAÇÃO:ANCORAGEM DE CABOS,COLAGEM ELEMENTOS PRE-
MOLDADOS,FIXAÇÃO DE CHUMBADORES,JUNTAS DE 
CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.

http://www.ferreiracosta.com/


COMPOSIÇÃO - 19 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44 23,87 10,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 16,67 14,67

total: 25,17

COMPOSIÇÃO - 20 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 24,25 48,50

SINAPI  88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 18,89 37,78

DESTELHAMENTO, CARGA E RÉ-TELHAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA ESP = 6MM

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - EXCLUSO APARELHO E TUBULAÇÕES 
(ADAPTADA DE CPOS 43.07.330)



SINAPI  88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50 27,62 69,05

SINAPI  88267 
H

2,63 23,6 61,95

SINAPI  88248 
H

2,63 18,43 48,38

SINAPI I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 OU SIMILAR KG 0,001 126,52 0,11

SINAPI I 39897
KG

0,006 35,70 0,21

SINAPI I 39719
L

0,120 72,16 8,66

total: 274,65

COMPOSIÇÃO -  21 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,03 4,01

ORSE I 2717 ALUGUEL DE MAQUITA (JÁ PREVISTO!) H 0,17 0,88 0,15

TAQI.COM.BR
DISCO DIAMANTADO CORTE SECO PARA CONCRETO   OU  SIMILAR UND 1,00 52,90 52,90

total: 57,05

COMPOSIÇÃO - 22 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,67 16,67

total: 16,67

COMPOSIÇÃO - 23 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88309 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,24 34,48

COTAÇÃO UND 0,17 48,90 8,17

SINAPI I 00011359 MÊS 0,01 731,00 6,58

total: 49,23

COMPOSIÇÃO - 24 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE AR COMPRIMIDO M2

SINAPI 96304 hora 1,00 0,13 0,13

SINAPI 96305 hora 1,00 0,01 0,01

SINAPI 96306 hora 1,00 0,17 0,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,09 16,67 1,48

total: 1,79

COMPOSIÇÃO - 25 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,91 7,17

SINAPI  88309 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 18,54 5,56

SINAPI I 34449 AÇO CA 50 6.3 MM KG 0,10 5,82 0,58

SINAPI 92791 AÇO CA 60 5.0 MM KG 0,50 7,04 3,52

total: 16,84

COMPOSIÇÃO - 26 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 18,54 9,27

cotação L 0,20 149,00 29,80

cotação TRINCHA 1 POL MÉDIA - REF. 695 - TIGRE OU SIMILAR UND 0,13 3,80 0,48

total: 39,55

COMPOSIÇÃO - 27 UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 24,03 48,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,67 16,67

cotação 25 KG 1,00 40,90 40,90

total: 105,63

COMPOSIÇÃO - 28 CURA QUÍMICA UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 
250 G) OU SIMILAR

ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE 
ISOLAMENTO  TERMICO FLEXIVEL OU SIMILAR

DEMARCAÇÃO E DEFINIÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS 
UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO

www.ferreiracosta.com.br

REMOÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO QUE SE ENCONTRAM DESCOLADAS 
DAS ARMADURAS OXIDADAS E APICOAMENTO MANUAL

LIMPEZA MECÂNICA DAS ARMADURS COM ESCOVA DE AÇO TIPO COPO, EM 
ESMELHIRADEIRA

www.leroymerlin.com.br
ESCOVA DE AÇO TIPO COPO TRANÇADA 3 POL. CARBOGRAFITE OU 
SIMILAR

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 
MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W OU SIMILAR

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO 
DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 OU SIMILAR

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO 
DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 
JUROS. AF_05/2017 OU SIMILAR

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO 
DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 
MANUTENÇÃO. AF_05/2017, OU SIMILAR

SUBST. OU COMPLEMENTAÇÃO DAS ARMADURAS COM SEÇÃO AFETADA PAELA 
CORROSÃO

APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA; ANTICORROSIVA E PASSIVADORA; 
RICA EM ZINCO, 02 DEMÃOS

www.ferreiracosta.com
PRIMER ANTICORROSIVO ARMATEC ZN, VEDACIT OU SIMILAR (DUAS 
DEMÃOS).

www.ferreiracosta.com

RECOMPOSIÇÃO COM GROUTE TIXOTRÓPICO OU  ARGAMASSA ESTRUTURAL 
INDUSTRIALIZADA SEM POLÍMEROS (VIGAS E LAJES)

www.ferreiracosta.com
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO SG SACO 25KG - VEDACIT OU 
SIMULAR

http://www.ferreiracosta.com.br/
http://www.leroymerlin.com.br/
http://www.ferreiracosta.com/
http://www.ferreiracosta.com/
http://www.ferreiracosta.com/


SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 19,69 3,94

cotação L 0,25 21,50 5,37

total: 9,31

COMPOSIÇÃO - 29 M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 25,33 30,40

 CPU-0517 M 0,58 27,83 16,14

COTAÇÃO M2 1 87,87 87,87

total: 134,41

COMPOSIÇÃO - 30 M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 25,33 30,40

COTAÇÃO M2 1,00 87,87 87,87

SINAPI  I 004030 
VEU POLIESTER  OU SIMILAR

M2 0,33 4,75 1,57

total: 119,84

COMPOSIÇÃO - 31 M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,12 12,56

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,67 5,00

ORSE 10609 M2 1,00 5,75 5,75

COTAÇÃO VIAPOL VEDALAGE PLUS - SUPERFICIES HORIZONTAIS, OU SIMILAR KG/M2 2,08 28,55 59,46

total: 82,77

COMPOSIÇÃO - 32 M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI  88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,12 15,02

SINAPI  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,67 2,50

COTAÇÃO VIAPOL L/M2 1,03 9,62 9,89

total: 27,41

COMPOSIÇÃO - 33 M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO VIAPOL Viaplus 7.000 KG/M 4,04 23,55 95,13

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 19,69 17,33

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 25,33 22,32

total: 134,78

salvador 
cec.com.br

ADITIVO PARA CURA A BASE DE ACRÍLICA VEDACIT OU SIMILAR (CURA 
QUIMICA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA DO 8º 
ANDAR,COBERTURA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR E COBERTURA 
DA CAIXA DE ESCADA; COM MEMBRANA FLEXÍVEL EM MÚLTIPLAS 

CAMADAS DE POLIURETANO PODENDO CONTER OU NÃO 
POLIURÉIA: AROMÁTICO E ALIFÁTICO COM ADIÇÃO DE AGREGADOS 

INCLUSO REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU 
(CONSUMO DE 1,4 l/m² DE PU + 0,5 kg/m² DE AGREGADO)

REGULARIZAÇÃO ENTRE PAREDE E PISO EM MEIA CANA COMPOSTA DE 
MASTIQUE À BASE DE POLIURETANO PARA SISTEMA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO (ADAPTADA DE SINAPI 72124)

VIAPOL/ 
VULKEM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO 
VEGETAL BI-COMPONENTE - ALONGAMENTO NA RUPTURA MÍNIMO DE 
30% (Componente A)( (VULKEM PRIMER 171 = 0,16 L/M2)+(VULKEM 
PRIMER 191=0,010L/M2)+(VULKEM 350NF-SL=0,65L/M2)+(VULKEM 346 
LV CINZA ESCURO=0,320L/M2)+(AGREGADO # 50=0,50 
KG/M2)+MONOPOL PU-25 PLUS 600ML)) BALDE 18 L,  OU SIMILAR

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DO TELHADO E MARQUISE DA 
DIRETORIA, COM MEMBRANA DE POLIURETANO VEGETAL FLEXÍVEL 
REFORÇADA COM TELA DE POLIÉSTER NAS INTERSEÇÕES INCLUSO 
REGULARIZAÇÃO EM MEIA-CANA COMPOSTA DE PU (CONSUMO DE 

1,7 kg/m²)

VIAPOL/ VULKEM

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE POLIURETANO 
VEGETAL BI-COMPONENTE - ALONGAMENTO NA RUPTURA MÍNIMO DE 
30% (Componente A)( (VULKEM PRIMER 171 = 0,16 L/M2)+(VULKEM 
PRIMER 191=0,010L/M2)+(VULKEM 350NF-SL=0,65L/M2)+(VULKEM 346 
LV CINZA ESCURO=0,320L/M2)+(AGREGADO # 50=0,50 
KG/M2)+MONOPOL PU-25 PLUS 600ML)) BALDE 18 L,  OU SIMILAR

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
FLEXÍVEL ESTRUTURADA COM TELA DE POLIÉSTER PARA APLICAÇÃO EM 

SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, RUFOS / CHAPINS (CONSUMO DE 2,0 
kg/m²) (ADAPTADA DE SINAPI 79500/002)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM 
P/IMPERMEABILIZAÇÃO, REF: DENVERTELA POLIÉSTER R, MARCA DENVER 
OU SIMILAR

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
FLEXÍVEL PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS, DUAS DEMÃOS, 

PAREDES INCLINADAS ENTRE 8º ANDAR E TELHADOS (CONSUMO DE 
1,0 kg/m²)  (ADAPTADA DE SINAPI 95625)

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL À BASE DE RESINA ACRÍLICA 
MONOCOMPONENTE PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS 
( Fuseprotec Parede - Superficies Vericais) OU SIMILAR

IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, DOS TETOS 

(INTERNAMENTE) DOS RESERVATÓRIOS

http://www.elastobor.com.br/


COMPOSIÇÃO - 34 DESINSTALAÇÃO DE DUTO DE ENTULHO UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,67 133,36

total: 133,36



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SET. 2020

Endereço: Área (m²): ATUALIZAÇÃO:

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 02/12/20 15:26

BAHIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

A TOTAL 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,97 0,00 17,97 0,00
B2 FERIADOS 3,97 0,00 3,97 0,00
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,90 0,69 0,90 0,69
B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO 10,84 8,33 10,84 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 2,01 0,00 2,01 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09 0,11 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 8,26 6,35 8,26 6,35
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03 0,03 0,03

B TOTAL 44,88 16,11 44,88 16,11
GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,00 3,84 5,00 3,84
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12 0,09 0,12 0,09
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,05 3,88 5,05 3,88
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,81 2,93 3,81 2,93
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,42 0,32 0,42 0,32

C TOTAL 14,40 11,06 14,40 11,06
GRUPO D

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,54 2,71 16,52 5,93

D2

0,42 0,32 0,44 0,34

D TOTAL 7,96 3,03 16,96 6,27

TOTAL (A+B+C+D) 84,04 47,00 113,04 70,24

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA                                          
SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HORISTA   
       %

MENSALISTA   
    %

HORISTA   
       %

MENSALISTA   
    %

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA SETEMBRO 2020

Endereço: Área (m²): ATUALIZAÇÃO

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 02/12/20 15:26

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS

REVISÃO: 04

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: 02/12/2020

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS

BDI APLICADO NA OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)
MÍNIMO MÉDIO

 1.00  Despesas Indiretas

A1 Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 0,80%

A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27%

A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,23%

A4 Administração Central 5,00% 3,00% 4,00%

Total do Grupo A = 8,53%

 2.00 Benefício

B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 7,40%

Total do Grupo B = 8,00%

 3.00 Impostos CÁLCULO DO ISS

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

C-3 ISS 2,50% 5,00% 50,00%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

Total do Grupo C = 6,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
1º QUARTIL MÉDIO

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00%
20,34% 22,12%

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA 
POLITÉCNICA

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE 
ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 

DO TCU

ALÍQUOTA 
MUNICIPAL (%)

% DE MÃO DE 
OBRA

 VALORES DO BDI PARA 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE 
ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 DO TCU 
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ATUALIZAÇÃO

02/12/20 15:26

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI  DOS SERVIÇOS

MÁXIMO

1,00%

1,27%

1,39%

5,50%

8,96%

CÁLCULO DO ISS

2,50%

3º QUARTIL

25,00%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE 
ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 

DO TCU

ALÍQUOTA 
FINAL (%)

 VALORES DO BDI PARA 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE 
ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 DO TCU 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Obra: Data:
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA POLITÉCNICA

Endereço: Área (m²): ATUALIZAÇÃO

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 2.197,62 02/12/20 15:26

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS

REVISÃO: 04

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: 02/12/2020

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS

BDI APLICADO NA OBRA

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)
MÍNIMO MÉDIO

 1.00  Despesas Indiretas

A1 Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,48%

A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,85%

A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 0,85%

A4 Administração Central 4,00% 1,50% 3,45%

Total do Grupo A = 6,39%

 2.00 Benefício

B1 LUCRO 5,00% 3,50% 5,11%

Total do Grupo B = 5,00%

 3.00 Impostos

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS 0,00%

C4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00%

Total do Grupo C = 3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
1º QUARTIL MÉDIO

Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,00%
11,10% 14,02%

SETEMBRO 
2020

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E RESERVATÓRIOS DA 
POLITÉCNICA

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE 
ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 

E MANUAL DO TCU

 VALORES DO BDI DIFERENCIADO 
PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 DO TCU 
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ATUALIZAÇÃO

02/12/20 15:26

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS

MÁXIMO

0,82%

0,89%

1,11%

4,49%

6,22%

3º QUARTIL

16,80%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE 
ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 

E MANUAL DO TCU

 VALORES DO BDI DIFERENCIADO 
PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 
DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 

2622/2013 DO TCU 



IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA POLITÉCNICA   SETEMBRO 2020
CALHA CALHA

TAMPA FUNDOS CHAPIM m AREA M2 COMP. (M)

121,26 58,29 53,76

24,22 98,01 90,09 98,01
ESCADA 64,86

MARQUISE 353,03
LAJE COB. TOTAL 735,84

200,54
CALHA 1 54,18 39,26
CALHA 2 41,26 44,37
CALHA 3 68,79 49,85

guarda-corpo

LADO 1 147,94
LADO 2 352,32

GUARDA-CORPO

SUB-TOTAL 145,48 156,30 143,85 898,71 1000,52 200,54 517,26 133,48
VALIDA VÁLIDA

OK OK OK OK OK OK OK

PINTURA  DO 8º ANDAR
TETO PAREDES

COMP LARG TOTAL (M2) PER ALTURA TOTAL (M2)

24,75 2,65 65,59 39,78 4,00 159,12

EMPRESAS JÚNIOR 4,33 11,92 51,61 32,50 3,00 97,5

19,85 2,64 52,40 25,13 4,00 100,52
0,00

SALAS DE AULA

4,83 8,95 43,23 25,15 4,00 100,60
4,84 8,95 43,32 25,16 4,00 100,64
4,83 8,95 43,23 25,15 4,00 100,6
4,85 8,95 43,41 25,18 4,00 100,72

11,55 4,77 55,09 9,91 4,00 39,64

CENTRO

3,89 2,00 7,78 7,89 4,00 31,56

1,63 5,49 8,95 10,98 4,00 43,92

PAVIMENTO 
TÉRREO 

ÁREA DE 
PAREDES

LAJE DE 
COBERTURA

ÁREA DO 
DESTELHA

MENTO

RESERVATÓRIO 
INFERIOR

RESEVATÓRIO 
SUPERIOR

ÁREA TOTAL DO 
PÉDIO

PAREDES 
INCLINADAS

TETO 8º ANDAR 
ABAIXO DA 

IMPERMEABI.

BASE METÁLICA 
PARA  

EQUIPAMENTO

CIRCULAÇÃO 
DIREITA

LADO 
DIREITO

VARANDA 
EMPRESAS

HALL DO 
ELEVADOR

CIRC. SANIT. 
ESQUERDO



CENTRO

1,63 5,49 8,95 10,98 4,00 43,92

COPA 3,63 4,37 15,86 24,60 2,00 49,20

SANOTÁRIOS 7,64 4,37 33,39 29,49 2,00 58,98

19,83 2,65 52,55 29,75 4,00 118,98
4,65 5,20 24,18 15,05 4,00 60,20

6,95 3,90 27,11 14,75 4,00 59,00

PPEC - SALA 6,95 4,90 34,06 16,75 4,00 67,00

PPEC - COPA 1,87 2,63 4,92 4,50 4,00 18,00

6,28 2,63 16,52 11,54 4,00 46,16

1,18 4,76 5,62 9,52 4,00 38,08

PPEC - SECRETARIA 3,32 6,50 21,58 16,32 4,00 65,28

NEEP - ACESSO 1,71 2,98 5,10 9,38 4,00 37,52

6,06 2,98 18,06 15,20 4,00 60,80
4,73 5,77 27,29 16,27 4,00 65,08

3,00 5,77 17,31 17,54 4,00 70,16

NEEP - VARANDA 7,88 2,63 20,72 13,14 4,00 52,56
MARQUISE 32,70 10,46 342,04

TOTAL (M²) 1089,85 1785,74

2875,59

CIRC. SANIT. 
DIREITO

CIRCULAÇÃO 
ESQUERDA

LADO 
ESQUERDO

PPEC - 
LABORATÓRIO

PPEC -                        
COFFEE BREAK

PPEC - 
CIRCULAÇÃO

NEEP - 
ATENDIMENTO

NEPP - 
CIRCULAÇÃO
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CALHA

LARGURA TETO PAREDE

2,16

133,70

130,18

898,71

58,95
2340 257,44 372

133,70 130,18 898,71 8494,20 934,5072 264,00
KG  OK KG  OK KG  OK

OK OK

COMP. 
RUFO

guarda-
corpo

RETIRADA 
DE BASE

CANTONEIRAS 
(MONTANTES) 
DIAGONAIS DE 
TRAVAMENTO

MONTANTES 
(VERTICAIS)

+CORRIMMÃO

BARRA 
CHATA 
2"x3/16"



0,915

solda de 
eletrodo 
revestido 

70/ 18
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