



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO

Ofício nº 045/2017
CPPO/SUMAI

Salvador, 07 de abril de 2017.

A

OSOLEV CONSTRUTORA LTDA EPP

Rua Brigadeiro Mario Epignhaus, nº 78, Centro
Porto 3 Business Center, sala 16 e 17
Lauro de Freitas- bahia
CEP 42.700-000

Prezados senhores

Após análise da proposta de preço apresentada à Concorrência Pública 04/2016, cujo objeto é a Construção da primeira etapa da Biblioteca Isaías Alves, Localizada no Campus Universitário de São Iázado constatou-se o seguinte:

1- No cálculo de BDI de serviços, constatou-se que a licitante indicou a Contribuição Previdenciária sobre Lucro Bruto no valor de 4,0%. Solicita-se que o valor da contribuição seja corrigida para 4,5% conforme legislação pertinente, sem que o valor do BDI informado seja alterado, ou seja, deverá permanecer 25%.

2-No calculo de BDI de equipamentos a CPRB deve ser igual ao de serviços, ou seja, 4,5%. Solicita-se a correção, sem que o valor final, informado anteriormente, seja alterado.

3- Solicita-se que a empresa apresente a composição dos salários de todos os profissionais que compõem os serviços, a fim de que a Comissão possa proceder a análise da proposta.

4 – Solicita-se que licitante apresente a composição discriminada da administração da obra.

5- O valor final de algumas composições de preços, a exemplo do item 1.1, não corresponde a soma das parcelas. Solicita-se a correção de todos os itens em que



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO

acontece o equivoco.

A Comissão de Licitação concede até o dia 10/04 as 17h, para que o licitante apresente as respostas ao quanto solicitado nesse ofício. Além disso, informa que, caso todos os vícios não sejam sanados, não será mais concedido prazo para correções e a licitante será desclassificada.


Marcia Elizabeth Pinheiro
Presidente