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Estudo Técnico Preliminar 25/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23066.013086/2022-95

2. Descrição da necessidade

A presente licitação visa atender a necessidade de alguns serviços preliminares
que são primordiais para a construção de uma cobertura do edifício Barão de
Itapuã, da Faculdade de Medicina. Esses serviços preliminares se constituem
basicamente da limpeza de vegetação e entulho que atualmente impedem o
acesso ao edifício para levantamentos e estudos para o projeto da cobertura.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Faculdade de Medicina da Bahia DIRETOR ADAM

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Contratação de empresa especializada sem erviços de engenharia para execução
de limpeza de vegetação e entulho em prédio em ruinas, tombado pelo IPHAN.

A empresa a ser contratada deverá possuir experiencia comprovada em serviços
em prédios tombados e obedecer aos seguintes critérios:

 

1. 
1.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa
Licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), da região a que estiverem
vinculados. 

1.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsável técnico não
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverão
ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por
ocasião da assinatura do contrato.
1.1.2. Comprovação de regularidade junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsável (is)
técnico (s), da região a que estiverem vinculados.

1.1.2.1. A comprovação de que trata o subitem acima, referente ao
responsável técnico, nos termos da Resolução nº. 1.025, de 30
de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia,
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Arquitetura e Agronomia - CONFEA, será exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolução n°
1.010, de 2005, do CONFEA:
1.1.2.2. Engenheiro Civil
1.1.2.3. Engenheiro de Segurança

1.1.3.   O responsável técnico e/ou membro da equipe técnica acima
elencados deverá pertencer ao quadro permanente do Licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de
contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o Licitante
ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o
Licitante se sagre vencedor do certame.
1.1.4. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsável
técnico não tenha ainda uma relação formal com a empresa, deverá
registrá-lo em carteira de trabalho ou formalizar um contrato da
prestação de serviço, o qual deverá ser registrado no conselho de
classe.
1.1.5. O responsável técnico pela execução da obra e que responderá
pela mesma será o Engenheiro Civil. Para tanto, exige-se que sua
presença seja constante na obra, compatível com carga horária da
planilha orçamentária. Contudo, o Engenheiro de Segurança deverá
também estar presente quando da execução dos serviços.
1.1.6.  No decorrer da execução da obra, o profissional de que trata este
subitem poderá ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei
n° 8.666, de 1993, por profissional de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
1.1.7. Apresentação das seguintes Declarações:

1.1.7.1. Declaração de aparelhamento e pessoal técnico:
declaração formal de que disporá, por ocasião da futura
contratação, de instalações, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execução contratual, e
realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pela execução dos serviços.
1.1.7.2. Declaração de conhecimento das condições e grau de
dificuldade do objeto da licitação:  declaração de que o Licitante,
por intermédio de representante legal devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e
de que é detentor de todas as informações relativas à sua
execução. Razão pela qual, a alegação de seu
desconhecimento não será admitida como justificativa para que
a Contratada se exima das obrigações assumidas em
decorrência desta Concorrência.
1.1.7.3. A Declaração de conhecimento das condições e grau de
dificuldade do objeto a ser contrato deverá ser assinada pelo
representante legal da empresa, declarando estar ciente das
condições atuais da edificação e do terreno onde será realizada
a obra.
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1.1.7.4. É vedada a participação de cooperativas

5. Levantamento de Mercado

Os serviços foram cotados a partir da base de dados do SINAPI e/ou ORSE

6. Descrição da solução como um todo

Os serviços a serem executados podem ser descritos como a limpeza de vegetação 
e entulho existente na edificação denominada Barão de Itapuã, na Faculdade de 
Medicina da UFBA, situada no Terreio de Jesus, Centro Histórico de Salvador.

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS

 

Os serviços a serem executados deverão obedecer aos seguintes critérios:

1. Delimitação da área a ser trabalhada com isolamento em tapume metálico, 
obedecendo a planta fornecida pela UFBA;
2. Proteção das áreas ajardinadas;
3. Recuperação de fissuras existentes nas fachadas; Tal recuperação deverá ser
feita por meio de sistema de “grampeamento” com graute e aço. A alvenaria
deverá ser escarificada até 30% de sua profundidade nas duas faces e ancorada
em aço carbono de Ø 1” com tratamento antecorrosivo (Primer anticorrosivo
Armatec Zn – Vedacit) transpassando perpendicularmente a fissura em 60 cm de
cada lado. Após o posicionamento da barra a cavidade deverá ser preenchida
com graut (V1 Graut-Vedacit). O distanciamento entre as barras será de 30cm. A
largura da cavidade será de 10cm. Podendo ser utilizada uma serra (makita) para
a sua delimitação. A fissura deverá ser preenchida também com o V1 Graunt da
Vedacit.
4. Instalação de contêineres para guarda de material até sua retirada da 
Faculdade de Medicina;
5. Poda das árvores e outras vegetações em volta da edificação de forma a liberar 
espaço para o serviço;
6. Retirada de esquadrias existentes no prédio e entrega a fiscalização; Os
elementos arquitetônicos característicos (ornatos, cercaduras, cunhais, óculos,
pináculos, etc.) que integram a fachada do imóvel e ou ambientes internos devem
ser preservados. O mesmo tratamento deverá ser dado aos pilares em ferro
fundido ornamentados existentes nas áreas internas.
7. Retirada dos escombros, tubulação desativada e entulhos existentes no interior 
da edificação, bem como e seus arredores;
8. Nenhum vão além dos existentes poderá ser aberto na edificação, para retirada 
do material;
9. A edificação deverá ser limpa de toda a vegetação existente, inclusive raízes.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades foram levantadas a partir das plantas de arquitetura 
e lançadas na planilha de serviços

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 217.786,57

 R$ 217.786,57 (Duzentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e seis reias e 
cinquenta e sete centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Por se tratar de um serviço que envolve uma única finalidade, não há possibilidade
de ser parcelado, sob pena de ser parcialmente realizado. Dessa forma uma única
empresa deverá fazer o serviço.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Trata-se de uma contratação para um serviço preliminar que dará suporte a uma
segunda contratação, que será a execução de uma cobertura para o prédio em
ruinas e posteriormente elaboração e execução de projeto executivo de arquitetura
para uso da edificação.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Essa contratação fez parte do PGC da UFBA

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A presente contratação criará a possibilidade para a segunda etapa dos serviços
que é a construção de uma cobertura para o edifício em questão. Contudo, isso só
poderá ser feito após a liberação do acesso ao edifício, que se dará com a limpeza
da vegetação e entulho que preenchem o seu espaço. Salienta-se que a construção
da cobertura não pode ser incluída na presente licitação devido a necessidade
elaboração do seu projeto

13. Providências a serem Adotadas

A Direção da Faculdade de Medicina precisará dar acesso a empresa e isolar a 
área a ser trabalhada, de forma que os transeuntes possam estar protegidos de 
eventuais acidentes envolvendo os matérias a serem retirados.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se verifica nenhum impacto ambiental com os serviços a serem realizados.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

O serviço é viável considerando todas as condições colocada no Detalhamento dos 
Serviços.

16. Responsáveis

O serviço é viável considerando todas as condições colocada no Detalhamento dos Serviços.

 

MARCIA ELIZABETH PINHEIRO
Coord. de Projetos e Registro imobiliários

 

 

 

PAULO MARCIO BRITO
Coord. de orçamento e Planejamento

 

 

O serviço é viável considerando todas as condições colocada no Detalhamento dos Serviços

 

KLEBER LIMA OLIVEIRA
Engenheiro Civil



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 05/05/2022

ESTUDOS PRELIMINARES (ANEXO III IN 05/2017) Nº 24/2022 - SELIC/SUMAI (12.01.08.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado eletronicamente em 05/05/2022 12:08 )
KLEBER LIMA OLIVEIRA

ENGENHEIRO-AREA

COMAN/SUMAI (12.01.08.21)

Matrícula: ###791#9

 (Assinado eletronicamente em 05/05/2022 11:46 )
MARCIA ELIZABETH PINHEIRO

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO

CPR/SUMAI (12.01.08.30)

Matrícula: ###23#4

 (Assinado eletronicamente em 05/05/2022 12:23 )
PAULO MARCIO DE MATOS BRITO

COORDENADOR

COPLAN/SUMAI (12.01.08.24)

Matrícula: ###42#9
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