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1 GENERALIDADES
1.1 OBJETIVOS

O presente documento corresponde as especificacbes referentes as obras de
impermeabilizacdo da cobertura Escola Politécnica da Universidade Federal da Babhia,
localizado no Campus Universitario da Federacdo, no Bairro da Federacdo, Salvador -
BA.

Tendo como objetivo estabelecer a indicacéo, localizacdo e especificacdo de todos os
servicos relacionados com a execugéo das referidas obras.

Os servicos serdo executados em estreita observancia as indicacfes constantes dos
projetos a seguir referidos, cujos responséaveis técnicos estao indicados.

No caso de divergéncias de informagdes entre Memoriais, Especificacdes e Partes
Gréficas devera ser adotado o item mais restritivo e a favor da seguranca e da
gualidade, aprovado pela fiscalizacéo.

O construtor deverd ter procedido prévia visita ao local onde seré realizada a obra, bem
como o minucioso estudo, verificagcdo e comparacao de todos o0s projetos.

2 INFORMAC;@ES PRELIMINARES:

2.1 DESCRICAO SUMARIA DA EDIFICACAO
Escola Politécnica da UFBA tem partido arquitetbnico em forma de pavilhdo com 8
Pavimentos.

No pavimento de cobertura: existe uma escada de marinheiro para acesso para acesso
a laje e ao reservatorio superior.

O objeto desta especificacdo, contemplara a execucao dos servicos de preparacdo, reparo

estrutural, e impermeabilizacéo.

3 INSTALACAO DO CANTEIRO E ADMINISTRACAO DA OBRA
3.1 INSTALACAO DO CANTEIRO / PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO

O Construtor devera apresentar antes do inicio da obra, para a aprovacao pela Fiscalizacao:

3.1.1 Container para escritorio, com caracteristicas idénticas as da planilha de servico
vigente neste contrato.

3.1.2 Container para depédsito de materiais pesados com caracteristicas idénticas as da
planilha de servigo vigente neste contrato.

3.1.3 Local definido para estocagem de bota fora/entulho, cujo volume ndo podera
exceder a 15,00 m3, obrigando-se o Construtor a retirar o material, em 24 horas,
quando atingido esse volume.

3.2 INSTALACAO DO CANTEIRO

A placa da obra devera ser colocada em local previamente definido pela Fiscalizacdo e
seguir as orientagoes e determinacdes do Caderno de Encargos da PINI, 42 edi¢cdo, no item
Procedimentos — Implantacdo e Administracdo 02 — Placas de Obra — P-02.PLA.1



3.3 PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

O Construtor obriga-se a manter o livro DIARIO DE OBRAS para 0s registros diarios das
ocorréncias durante todo o periodo de vigéncia do contrato. Além dos registros rotineiros,
toda comunicacdo que envolva seguranca da obra, modificacdo de projeto, acréscimo e/ou
supressao de servicos, servicos extraordinarios, descumprimento de clausulas contratuais e
outros que o Construtor julgar relevantes deverdo ser formalizados através do Diario de
Obras. Além desses, o Construtor devera registrar os dados de rotina da obra como:
condi¢des do tempo, data de inicio e término das etapas da obra, nUmero de operarios por
categoria, entrada e saida de equipamentos etc.

4 FISCALIZACAO DA OBRA
4.1 DESCRICAO

4.1.1 A fiscalizagdo da obra estara a cargo da SUMAI — SUPERINTENDENCIA DE
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — UFBA, através da Nucleo de
Obras.

4.1.2 As obras ndo poderdo ser iniciadas sem a autorizagcdo do Fiscal de Obra
designado pela SUMAI - SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E
INFRAESTRUTURA — UFBA, através da Ordem de Servico.

5 PREPARO DO LOCAL DE TRABALHO

51 BANDEJAS
A NR 18 é a principal das normas de seguranca do trabalho que regulam as atividades na
construcdo civil. Logo a aquisicdo e implantacdo das BANDEJAS, devem seguir as
recomendacdes desta norma. NR 18 — MINISTERIO DO TRABALHO.

5.2 DEMOLICOES
Incluem entre os servicos preparatorios do local de trabalho as demolicbes, retiradas e
expurgos necessarios a deixar o local em condicfes de receber 0s servi¢cos previstos.

Considera-se “DEMOLICAQ” o ato de desfazer qualquer servico existente, cujos materiais
empregados ndo tenham condi¢cdes de reaproveitamento, resultando dai entulho, de obra,
que podera ser removido ou ndo, logo apés a demoli¢do, para os locais que a fiscalizagédo
autorizar.

5.2.1 RETIRADAS

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer servico existente,
tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, 0s quais serao selecionados e guardados
em local conveniente, constituindo propriedade da UFBA, conforme determinagédo da
fiscalizagao.

5.2.2 TRANSPORTE DE ENTULHO
O TRANSPORTE sera efetuado utilizando-se carros de méao e jericas, elevador de carga
ou por gravidade que sera feito em calhas fechadas, de madeira, plastico ou metal.



No ponto de descarga havera uma caixa coletora de 5ms3, sendo proibido o
estacionamento ou transito nesse local.

5.3 COLETA E BOTA FORA DE ENTULHO
Os servigos de” Demolicao” e “Retirada” serdo complementados pela coleta e bota fora de
entulho que entulhos se dara através da locacédo de caixas coletoras de 5m3 e descarte em
veiculo apropriado, com empresas credenciadas.

6 REMOCOES / RETIRADAS

- RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA
- RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO
- RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

- REMOCAO DE EQUIPAMENTOS
- REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA

6.1 O construtor devera levar em conta que todos os materiais ou equipamentos
provenientes das demolicdes sdo de propriedade da Universidade Federal da Bahia
e, nesse sentido, deverdo colocar a disposicdo da Fiscalizacdo para autorizar o
descarte ou recolhimento no almoxarifado da SUMAI / UFBA.

6.2 Nenhum servico deverd ser iniciado sem que todas as demolicdes tenham
sido concluidas e todo o refugo proveniente destas demoligcdes tenha sido removido e
os locais completamente limpos.

7 PREPARO
7.1 DUPLO TRATAMENTO DE JUNTA

7.1.1 CIMENTADO
Piso cimentado com junta plasticas espacadas de 1,25mx1,25m, sobre base nivelada em
concreto magro, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem
peneirar no traco 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5cm.
Local de aplicacao: Passeios.

7.2 REGULARIZACAO PARA IMPERMEABILIZACAO
Regularizacdo de superficie para impermeabilizacdo, sera feita com contrapiso em

argamassa de cimento e areia traco 1: 4 (cimento e areia), e = 4 cm (minima);
aplicado sobre ponte de aderéncia.
Local de aplicagéo: Lajes, calhas e rufos ao nivel da cobertura.

7.3 LIMPEZA MECANICA DE PISO
Deve ser feita com lixadeira ou esmerilhadeira angular, com escova de aco tipo copo

trancada.
Objetivo: remocdao de residuos e sujeiras, abrir 0s poros do pavimento existente, para
melhor ancoragem do primer.



7.4 PONTE DE ADERERENCIA

Deverd ser aplicada para permitir a coesdo e solidarizacdo entre a superficie
existente e a argamassa de revestimento.

Sera feita com agente adesivo base acrilica e argamassa de cimento e areia, com
consisténcia muito fluida que permita a aplicagdo com broxa, trinchdo ou rolo de
chapisco.

A &gua de amassamento sera composta de 1 volume de emulsdo base acrilica
adesiva e 2 volumes de agua.

A argamassa sera de cimento e areia, traco 1:2.

7.5 CONTRAPISO
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), aplicado sobre laje e ponte de
aderéncia, espessura minima 4,00 cm

7.6 PROTECAO MECANICA

Tanto a protecdo mecanica vertical quanto a horizontal, de superficie, seréo
executadas sobre ponte de aderéncia.

7.6.1 SUPERFICIE HORIZONTAL

Apés o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacdo, executar argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, desempenada, para protecdo mecanica com espessura
minima final de 3cm.

7.6.2 SUPERFICIE VERTICAL

Apés o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilizacdo, até 30 cm acima do
ponto superior da misula, executar chapisco, seguido da execucdo de uma
argamassa desempenada de cimento e areia média, traco 1:3, com espessura
minima final de 3cm.

7.7 CHAPISCO

7.7.1 Trata-se da camada de argamassa constituida de cimento, areia media e
aditivo com agente adesivo base acrilica, possuindo baixa consisténcia, destinada a
promover maior aderéncia entre a base e a camada de revestimento. Geralmente usada no
traco 1:3 (cimento e areia média).

7.7.2 O chapisco devera ser aplicado sobre qualgquer base a ser revestida.

7.7.3 Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas,
Oleos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a
aderéncia.

7.7.4 Os processos para limpeza da base poderéo ser os seguintes:



7.7.5 Poderéo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos (escovacao
com escova de cerdas de aco, escovamento mecanico ou jateamento com agua em alta
pressao) sendo a remocao da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com
agua, em seguida.

7.7.6 Quando a base apresentar elevada absorcao, devera ser pré molhada
suficientemente.

7.7.7 A execucdo do chapisco devera ser realizada através de aplicacao vigorosa
da argamassa, continuamente, sobre toda a area da base que se pretende revestir.

7.7.8 Quando a temperatura for elevada ou a aeracéao for intensa, a cura devera
ser feita através de umedecimentos periddicos, estabelecidos pela Fiscalizacao.

7.8 ESCADA DE MARINHEIRO

7.8.1 Executada em tubos de ac¢o galvanizado com conexdes sem costura bitola
1/2.
Local de aplicacdo: Escada de acesso ao barrilete e reservatorio superior.

7.9 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

7.9.1 Guarda-corpo fixado em bloco de ancoragem, através de parabolt. Os
blocos de ancoragem serao fixados na laje através de chumbamento quimico, com resina
EPOX, tipo SIKADUR 31, (ou SIMILAR) e sera executados in loco,

Local de aplicacdo: Guarda-corpo — laje de cobertura.
A implantacdo deve comecar dos eixos das poligonais, as diferencas dos panos menores
gue o médulo de 1,50m devem ser divididas nos vértices.
Todos 0s montantes posteriores aos Vvértices terdo, obrigatoriamente diagonais de
travamento.
Na passagem da escada de marinheiro, tera a abertura de 1,00m e ambos os montantes
devem ter diagonais de travamento.
As diagonais de travamento vao se posicionar sempre para dentro da laje e devem ser
instaladas sempre fixadas nos montantes entre vaos de 3,00 ou 4,50m. Exceto nos vértices.
As diagonais de travamento devem ser instaladas sempre fixadas nos montantes por solda
de eletrodo revestido 70/ 18; bem como todas as ligagdes do guarda corpo.

ESTRUTURAS METALICAS (trelicas, escadas verticais, guarda—corpo, caixilhos, corrimaos,
etc): a area sera obtida, em metros quadrados, pela area de sua projecdo num plano
paralelo as suas maiores dimensdes, dividida por dois.

SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO

Este € um processo a arco elétrico produzido entre um eletrodo revestido e a peca a ser
soldada. Assim, o eletrodo é consumido a medida que vai se formando o cordao de solda,

cuja protecéo contra contaminacdes do ar atmosférico é feita por atmosfera gasosa e
8



escoria, proveniente da fusdo do seu revestimento.

Esse revestimento tem como funcgéo estabilizar o arco elétrico, gerar gases de protecédo da
poca de fusdo e do cartdo de solda, produzir escoria para evitar contaminacéao, adicionar
elementos de liga, facilitar a soldagem fora de posicao e facilitar a fabricacao de eletrodos
revestidos.

Isso garante baixo custo ao processo e soldagem em locais de dificil acesso, no entanto, ha
também limitagBes, como a baixa produtividade devido a taxa de deposicao, ha a
necessidade de remoc¢éao da escoéria, e ndo é um processo automatizavel e a posi¢ao de
soldagem é muito restrita.

8 RECUPERACAO ESTRUTURAL

8.1 DEMARCAGCAO DA AREA DE REPARO

A demarcacéao dos locais sera feita com disco de corte diamantado.

A funcdo da demarcacédo e delimitar as areas do concreto sadio e do concreto a ser
reparado.

8.2 REMOQAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO DETERIORADO
Todo o concreto descolado, deteriorado e que apresente residuos da oxidacdo das
armaduras devem ser completamente removidos com o0 apicoamento manual.

8.3 LIMPEZA MECANICA DE ARMADURAS

Apods a remocdo do concreto deteriorado, devera ser feita a limpeza das armaduras e das
areas de concreto circunvizinhas. A limpeza sera feita com a escova de aco, tipo copo,
trancada e acoplada em esmerilhadeira.

8.4LAVAGEM DE SUPERFICIE

Seré& feita com o0 uso de agua a alta pressdo; minima de 1200lb, sem adicdo de outros
liquidos ou solidos para limpeza das armaduras e superficie do concreto e, ainda, remover
carepas de oxidacéo, residuos do escovamento mecanico e todos os materiais indesejaveis.

8.5 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM AR COMPRIMIDO

O jateamento de ar deve ser utilizado para expulsdo de residuos naturais ou resultantes de
outras preparacoes de superficie e eliminacdo do excesso de agua sobre as superficies.

8.6 SUBSTITUICAO OU COMPLEMENTACAO DE ARMADURAS

Toda vez que houver reducdo na seccado de qualquer armadura, devera ser feita a
complementagcdo com armaduras da mesma sec¢do da existente, colada a esta e ao
concreto existente com adesivo estrutural, bi componente, base EPOXI.

8.7 APLICACAO DE PELICULA PROTETORA ANTICORROSIVA
Apods todo o processo de limpeza e secagem das armaduras sera aplicada, em duas
demaos, primer anticorrosivo, monocomponente e com alto teor de zinco; tipo

DENVERPRIMER ZINCO, ARMATEC ZN, ou simular com o mesmo principio inibidor e
9



desempenho, aprovado pela Fiscalizacao.
Logo apos a secagem do produto, aplicar a ponte de aderéncia.

8.8 PONTE DE ADERERENCIA PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL

Sera feita com agente adesivo base acrilica e argamassa de cimento e areia, com
consisténcia muito fluida que permita a aplicagdo com broxa ou trinchdo. Devera ser
aplicada sobre as armaduras ja tratadas e sobre o concreto limpo e umedecido sem escorrer
para permitir a coesdo e perfeita ancoragem entre a superficie existente e a argamassa ou 0
concreto de recomposigao.

A agua de amassamento serda composta de 1 volume de emulséo base acrilica adesiva e 1
volume de agua. A argamassa sera de cimento e areia, trago 1:2.

8.9RECOMPOSICAO COM GRAUTH TIXOTROPICO

Aplicar para recomposi¢cao dos reparos em estruturas de concreto armado (vigas, lajes e
pilares), sem onde ndo ha a utilizacéo de formas;

O produto deve ser aplicado manualmente e compactado simultaneamente sobre o
substrato em camadas de 20 mm. Apds a compactacao, executar ranhuras para promover
melhor aderéncia da camada posterior. Na aplicagcdo das camadas subsequentes,
umedecer a camada anterior, e repetir o processo de aplicacdo, ndo ultrapassando o
intervalo maximo de 1 hora,

O acabamento pode ser executado com sarrafo de madeira e esponja levemente
umedecida.

8.10 CURA QUIMICA

Apés a Finalizacdo da recomposi¢cdo e acabamento final devera ser aplicada, sobre esta, a
cura quimica. A aplicagao se dara com pulverizador manual de baixa pressao, tipo “pistola”
de pintura ou similar de mesmo desempenho.

Aplicar até a superficie ficar uniformemente esbranquicada.

9 IMPERMEABILIZACAO

Todas as etapas dos servicos de impermeabilizacdo, até a conclusao final, serédo
executadas apés aprovacdo da fiscalizacdo da etapa anterior e autorizacdo para
execucao da etapa seguinte.

Todo material que for utilizado devera ser apresentado a fiscalizacdo para vistoria e
posterior liberacéo para uso, por escrito.

O recebimento dos servicos de impermeabilizagcdo se dard apdés a prova de perfeita
estanqueidade

A aplicagdo do material a ser utlizado, deverda obedecer rigorosamente as
recomendacdes do fabricante do mesmo, para cada tipo de impermeabilizagéo,
discriminada na planilha de servigos.

A impermeabilizacdo deverd ser aplicada sobre superficie lavada, limpa, seca, isenta de
Oleos, tintas, graxas, etc.

9.1 PREPARO DO SUBSTRATO

Devera ser feita remocao de toda a impermeabilizacdo em manta asféltica.
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A recomposicdo de superficie soltas, fraturadas e que foram removidas junto com a
manta, sera feita com contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), aplicado
sobre laje e ponte de aderéncia, espessura 4,00 cm

As superficies remanescentes serdo preparadas com limpeza mecanica de piso
cimentado com escova de aco tipo copo, em esmerilhadeira.

Antes da aplicacédo da impermeabilizacédo as superficies deverao lavadas com agua.

10 SERVICOS FINAIS E DESMOBILIZACAO

10.1 DESINSTALACAO DE DUTO DE ENTULHO
10.2 REMOGCAO DE PLACA DE OBRA
10.3 TRANSPORTE LOCAL

11 LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO FINAL

Devera ser retirada toda a estrutura montada para o canteiro como: ligacdes provisérias,
etc.

Devera ser feita limpeza de esquadrias e suas ferragens, registros e valvulas, ralos e
caixas sifonadas, caixa de passagem, aparelhos e metais sanitarios, tomadas e
interruptores, lumindrias, pavimentacao, etc.

12 RECOMENDACOES

12.1 USO DE EPI

- EPI (Equipamento de protecé&o individual)
- Oculos de seguranca

- Luvas de PVC.

- Avental de PVC.

- Mascara com filtro para p6

12.2 MANUSEIO E APLICACAO DOS PRODUTOS E/OU FERAMENTAS.
- Deverao ser seguidas as orientacdes e determinagfes dos fabricantes.

- Uso de Normas Técnica (ABNT)
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